CONSORCIO INTERMUNICIPAL ZONA CENTRO (COINCE)

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE CARACTER LEGAL
PARA LA EJECUCION DE OBRAS

CAPITULO |
DE LA LICITACION

Art. N°1 - NORMALES LEGALES

El alcance de las facultades y obligaciones de la suscripcion del contrato entre EL COINCE
y el proponente luego contratista sera reglado por la Ley orgénica de Obras Publicas N°
4416, sus modificatoria ley 4515, decreto reglamentario N° 313/81, decretos y resoluciones
que complementan la mencionada ley, Ley de Procedimiento administrativo 9003, Ley
Proceso Administrativo 3918, Reclamacion administrativa Decreto 899/80, Conflicto Inter-
administrativo Ley 5607 decretos modificatorios y reglamentarios que asi correspondan.-

Art. N° 2 - NORMAS CONTRACTUALES

Las leyes y reglamentaciones del articulo anterior, junto con las especificaciones del
presente pliego, fijan las facultades y obligaciones entre el proponente luego contratista y
EL COINCE.

Los planos y demas documentos del contrato se complementan entre si en forma de que
cualquier omision en uno de ellos queda salvada por su diferencia en el otro.

En caso de contradiccion en la documentacion contractual primara el siguiente orden:
Pliegos especificaciones particulares clausulas de caracter legal y técnico, planos de
detalles, planos generales, ley de Obras Publicas N° 4416, sus modificatorias Ley 4515,
decreto reglamentario N° 313/81, decretos y resoluciones que complementan la mencionada
ley, Ley de Procedimiento administrativo 9003, Ley Proceso Administrativo 3918,
Reclamacion administrativa Decreto 899/80, Conflicto Inter-administrativo Ley 5607
decretos modificatorios y reglamentarios que asi correspondan, Pliegos de
Especificaciones de caracter Legal y Técnico, computo metrico, presupuesto y Memoria
descriptivo, en lo que a cada uno asi le corresponda.-

Orden de prelacion de la documentacion contractual
En caso de discrepancia de la documentacion contractual, sobre aspectos administrativo-
legales para la interpretacion y ejecucion del Contrato se tomara el siguiente orden de
prelacion.

1- El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Generales para la

Ejecucidn de Obras.

2- Aclaraciones y comunicaciones del Comitente previas a la apertura de la Licitacion.
En caso de divergencia sobre la interpretacion de aspectos técnicos, de especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, para la interpretacion y ejecucion del Contrato se
tomara el siguiente orden de prelacién:
1- Aclaraciones y comunicaciones de orden técnico del Comitente, previas a la apertura
de la Licitacion.
2- Texto del listado de items o partidas del “presupuesto oficial” o de la “planilla de
cotizacion” de las obras, que figure en el legajo de Licitacion o que haya sido aceptado por
el Comitente, en caso de haberse adjudicado una variante o alternativa que no poseia listado
de partidas.
3- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de la Licitacion.
4- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales del Comitente.
5- Planos de detalle de Licitacién y/o construccion aprobados por el Comitente, segun
corresponda.
6- Planos generales de Licitacion y/o construccion aprobados por el Comitente, segun
corresponda.
7- Memoria descriptiva de la Licitacion, correspondiente a la obra a ejecutar.
8- Planilla de computos o listado de items o partidas de la licitacion.
9- Presupuestos.
10- Oferta del Contratista.
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Asi mismo tendran prelacion las notas y observaciones escritas en los planos y planillas
sobre lo demas representado o escrito en los mismos y las dimensiones acotadas o escritas
en los planos, sobre lo representado a escala.

Art. N° 3 — INFORMACIONES QUE DEBE REUNIR EL PROPONENTE ANTES
DE FORMULAR SUS OFERTAS

Con anterioridad a formular su oferta el proponente deberd inspeccionar el terreno,
incluyendo las informaciones referentes al suelo y subsuelo, posicion y fluctuacion de la
napa freatica y subterranea, de ser necesario debera requerir las informaciones relacionadas
con la ejecucion de la obra, condiciones climéticas zonales, referidas especialmente a
lluvias, vientos, nieves, aluviones y condiciones sismoldgicas. Régimen de cauces naturales
y artificiales que pudieran afectar los trabajos y todos los datos circunstanciales que puedan
afectar los trabajos, asi como el costo y duracion de los mismos. No se admiten en
consecuencia reclamos de ninguna naturaleza relacionado con la obra, durante la ejecucion
de la misma, basada en la falta absoluta o parcial de informacién, ni aducir en su favor la
falta de informacién del proyecto y documentacién de la obra.

Art. N°4-  ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACION DE CONSULTAS

Los interesados podran solicitar por escrito al Comitente, cualquier aclaracion o efectuar
cualquier consulta que sea necesaria para la preparacion de su Oferta, hasta CINCO (5) dias
habiles administrativos antes de la fecha de apertura de la Licitacion. EI COINCE podra
responder las consultas de los interesados y/o efectuar de oficio aclaraciones o
comunicaciones que no enmiende la documentacion de la Licitacion, hasta TRES (3) dias
habiles administrativos antes de la apertura de los sobres. Esta comunicacion se efectuara a
la totalidad de los Adquirentes de Pliegos, a la direccion consignada por los mismos en el
registro de venta, por sistema informatico, carta documento u otros medios, computandose
el plazo estipulado en base a la fecha de emision del medio empleado para la notificacion

A estos efectos, los Adquirentes de Pliegos deberan constituir domicilio especial en el
Departamento de San Carlos e indicar su domicilio legal.-

Art. N°5 - ENMIENDAS DE LA DOCUMENTACION DE LA LICITACION

El COINCE en consulta con el Proponente, podra enmendar la documentacion de licitacion
sin ampliar el plazo de presentacion de las Ofertas si tales enmiendas no son substantivas y
si se comunican hasta CINCO (05) dias habiles administrativos antes de la fecha
establecida para la apertura de las Ofertas, en forma fehaciente a todas las firmas
adquirentes de Pliegos.

El COINCE, producida hace aconsejable ampliar el plazo para la presentacion de Ofertas,
comunicara tal circunstancia en la forma descrita precedentemente, a todos los Adquirentes
del Pliego, sin que esta modificacion otorgue derechos a reclamo alguno por parte de éstos.
La nueva fecha se fijara dentro de los TREINTA (30) dias a partir de la comunicacion a los
proponentes.-

Art. N°6 - ACTO DE APERTURA Y DOCUMENTACION A PRESENTAR

En cumplimiento a lo dispuesto en el. Art. 23 de la Ley 4416, el COINCE, procedera a
realizar el acto de apertura de sobres que consistira:

A) Elaborar acta de apertura de sobres - Se asentaran los asistentes al acto, la
presentacion de la documentacion exigida como inexcusable en el presente articulo
correspondiente a cada oferente presentado, las aceptaciones y rechazos como asi
las observaciones por parte de los que con poderes suficientes y en representacion
de las empresas proponentes que estimen formular como asi la consignacion en
namero y letra del monto total ofertado.-

B) Constatar el nimero de sobres de ofertas presentados.-

C) Aceptar la documentacion presentada y preservarla para el estudio de
adjudicacion.-

Las propuestas y/o variantes deberan ser redactadas en idioma castellano la cotizacién en
pesos de curso legal y presentadas en la forma establecida en el presente pliego.-
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Los oferentes deberan presentar la documentacion establecida en el Art. N° 21 de la Ley N°
4416, como asi en cumplimiento a lo preceptuado en el inc. K del mencionado articulo,
deberdn adjuntar al sobre N° 1 toda la demés documentacion requerida en el presente
articulo:

a) En caso de ser una sociedad:

1. Andnima Razén social, acompafiando una copia autenticada del contrato
de constitucién, una copia del acta que autoriza la presentacion de la
propuesta y de su domicilio legal y especial.-

2. Colectiva: Nombre de la persona autorizada para presentar la propuesta,
una copia autenticada del contrato de sociedad registrado y el domicilio
legal y especial.-

3. Unipersonal: Dara el nombre y apellido, domicilio y documento de
identidad.-

4. Extranjera: constituird su domicilio legal en la Provincia de Mendoza, y
especial en el Departamento de San Carlos, aceptara jurisdiccion de los
Tribunales Provinciales con competencia en los Tribunales de la Cuarta
Circunscripcion de la Ciudad de Tunuyan y llenara en lo que corresponda
los requisitos expresados y solicitados a los distintos tipos de sociedades.-

b) Ultimo Balance y/o Inventario de la Empresa Oferente.-

c) Los representantes legales de sociedades deberan acreditar que estan facultados
para contratar en su nombre, las sociedades deberan tener una duracion mayor de
un 1(un) afo a la fecha de iniciacion de los trabajos que se licitan para la presente
licitacion.-

d) Antecedentes Técnicos y nomina de las Obras ejecutadas y en ejecucion con
detalles de montos

e) Referencias financieras, bancarias y comerciales.-

f) NOmina de elementos, equipos y maquinarias y/o Utiles que empleara en la obra,
fijando ubicacion para su inspeccion quedando a criterio del COINCE la
concrecion de la misma.-

g) Aceptacion por parte del proponente de las reservas del COINCE , para que en los
actos de adjudicacion y contratacion introduzca variantes, modificaciones,
aumentos, disminuciones y/o supresiones de la obra a ejecutarse, de conformidad
a las disposiciones legales vigentes, reservas que acepta por la simple
presentacion de las propuestas.-

h) Aceptacion de la jurisdiccion administrativa por parte del proponente en toda
cuestion que se produzca con el COINCE , relativa al contrato de adjudicacion,
debiendo reclamar por accién procesal-administrativa o recurso jerarquico segun
corresponda.-

i) Presentacion de domicilio especial en el Departamento de San Carlos, por medio
de declaracion jurada de aceptacion del titular del domicilio de tal designacion.-
El domicilio fijado debera ser dentro del radio urbano y/o suburbano que posea
empadronamiento Catastral en la Municipalidad de San Carlos.

j) Constancia de inscripcién en los impuestos Provinciales y Nacionales que asi
corresponda al caracter del proponente presentado.-

K) Para la solucion de cualquier conflicto que se pueda presentar a raiz de la presente
licitacidn ambas partes se someten a los Tribunales Ordinarios de la Provincia de
Mendoza, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal.-

I) Boleto de adquisicion del Pago Pliego para presentarse a la licitacion que nos
ocupa.-

m) Comprobante de declarar conocer el lugar y condiciones en que se realizara la
obra.-

n) Inscripcién como empresa en el &mbito Provincial que se encuentre en vigencia. -

i) Plan de Trabajo, Plan de Acopio y Curva de inversiones.-

0) Constitucién de garantia de oferta conforme a lo establecido en el Art. 9° del

Decreto 313 y sus modificatorias.-

p) Formulario de presentacion de Oferta.-

q) Firma en toda la documentacion presentada del titular, apoderado y/o

representante de la empresa oferente como asi del Representante Técnico designado. -

r)  Planillas de Propuestos por duplicado firmados por el proponente y represente

técnico, en sobre cerrado con la identificacion del SOBRE N° 2 PROPUESTA.-
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El importe de la propuesta se consignard en nimeros y letras. Toda alteracion, limitaciones
y afiadidos no subsanados debidamente, podra dar lugar al rechazo de la misma.-

No podra el proponente desistir de cotizar los precios en la forma Oficial solicitada. El
proponente podra retirar o modificar su propuesta antes del dia y hora de la apertura fijada,
presentando a dichos efectos una solicitud escrita con el sellado de ley respectiva. No se
aceptaran ofertas complementarias modificatorias o ampliatorias que fueran entregados con
posterioridad a la iniciacion del acto de apertura de la licitacién, ni propuesta o
modificaciones a las propuestas presentadas.-

Las propuestas no seran admitidas y por lo tanto devueltas en el acto de apertura, los sobres
propuestas y/o variantes en caso de que existiere cuando se hubiese omitido en los inc. c, |,
m, n, p, g, r del presente articulo.-

Toda la demés documentacion omitida o defectuosamente presentada, deberd
cumplimentarse dentro del término de 48(cuarenta y ocho) horas hébiles posteriores al acto
licitatorio, contados a partir de la apertura de sobres. Finalizado dicho plazo se procedera
aceptar o rechazar las propuestas incompletas o irregularmente presentadas para el estudio
de la adjudicacién, todo ello sin necesidad de interpelacién alguna en tal sentido.-

Art. N°7 - ANTECEDENTES EXIGIBLES

No obstante, a lo establecido en el articulo anterior el COINCE, podré exigir al proponente
todos aquellos antecedentes que crea necesario para el mejor estudio de las propuestas
presentadas, y éstos obligados a presentarlos en el plazo que se estipule.-

Art. N° 8 — IDIOMA EN SE DEBE REDACTAR LA OFERTA

Los documentos de la Oferta deberan ser escritos en idioma espafiol con excepcion de los
folletos y catalogos que podrén estar escritos en otros idiomas, siempre que sean
acompafiados por traducciones al espafiol de los textos.-

Art. N°9 - MONEDA DE COTIZACION Y PAGO

La moneda de cotizacion de las ofertas y de pago de los trabajos y provisiones sera en
PESOS ARGENTINOS ($) de curso legal en la Republica Argentina, para el caso de las
licitaciones nacionales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares especifique otra
diferente.-

Art. N°10 - ANTECEDENTES TECNICOS DE LOS OFERENTES

Los Oferentes deberan presentar junto con su Oferta un listado de obras construidas,
similares y/o afines a la que se licita, si las tuviere.
Para cada obra se indicara:
- Denominacion de la obra.
- Localidad, provincia y pais donde se encuentra.
- Comitente.
- Direccion y Teléfono del Comitente.
- Fechas de iniciacion y de Recepcion Definitiva.
- Monto original del Contrato y fecha del mismo.
- Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demas
recursos utilizados.
- Para cada obra, certificado de que la misma fue ejecutada por el Oferente, emitida por los
respectivos comitentes.
No se tendran en cuenta aquellas obras que no cuenten con la totalidad de los datos
solicitados.

Art. N° 11 - ANTECEDENTES ECONOMICO-FINANCIERO DE LGOS
OFERENTES

Los Oferentes deberan presentar, con su Oferta, la documentacion fehaciente y verificable
que acredite su situacion econémico-financiera y que permita evaluar su capacidad de
ejecucion. Esta sera la siguiente:
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- Ultimos TRES (3) balances de la empresa o de cada una de las integrantes de consorcios o
uniones transitorias.

- Antecedentes comerciales y bancarios.

- Obras en ejecucion por cada empresa, consorcio o U.T.E., indicando comitente, monto
contractual, fecha de iniciacion, grado de avance y fecha prevista de terminacion, estado
actual de la obra (en ejecucion, paralizada, etc.).

- Obras en proceso de adjudicacién y/o contratacion.

- Plantel de equipos de propiedad de la empresa y listado de aquellos afectados a las obras
en ejecucion.

- Demostracion de la capacidad de ejecucion de obra necesaria para afrontar la contratacion
a la que aspira.

Art. N° 12 - FORMA DE PRESENTAR LA PROPUESTA

La documentacion perteneciente a las propuestas, como asi de las variantes que se
presenten debera efectuarse en un todo de acuerdo con lo establecido en el Art. 21 de la Ley
4416, resoluciones, decretos reglamentarios y modificatorios y los establecidos en el
presente pliego. -

La documentacion de la propuesta debera presentarse en 3(tres) sobres a saber:
A) SOBRE N° 1 -DOCUMENTACION - Contendra toda la documentacion
requerida como cumplimentacion de su presentacion.-
B) SOBRE N°2 - PROPUESTA — Contendra la propuesta.
C) SOBRE N° 3 - Contendra los SOBRESN° 1y 2.-

Leyenda: Los SOBRES N° 1Y 2 deberan contener la siguiente leyenda:
LICITACION PUBLICAN® 40 -EXPEDIENTE CP N° 2024
FECHA DE APERTURA................ HORA................
EMPRESA....ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiisticssnstcssnnsses

El SOBRE N° 3 no debera contener la individualizacion de la Empresa. —

e Cuando se formularen Variantes deberan ser presentadas con las mismas condiciones
de la propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que las
anteriores, pero con el agregado del término VARIANTE.-

e Cuando la propuesta del Oferente contenga mejoras de precios o bonificaciones
originadas en razones especiales de proyecto, método de trabajo, incidencias de
forma de pago u otros factores, deberan acompariarse los correspondientes al
andlisis de precios, con los nuevos valores de rubros, sub-rubros, que componen el
precio unitario mejorado o variante, sin cuyo requisito no podra darse curso a la
consideracion de la propuesta.-

e Cuando se trate de alternativas de pronto pago, el oferente deberd hacerla
considerando como fecha inicial para el plazo, el de la emisién del certificado
exclusivamente.-

Art. N° 13 - COMPUTO DE LOS PLAZOS

Salvo aclaracion en contrario en el Pliego de Condiciones Particulares, Emplazamientos
y/o Notificaciones todos los plazos establecidos en la documentacién de Licitacion y
contratacién se consideraran expresados en dias habiles. -

Art. N° 14 - PLAZOS

Los plazos de mantenimiento de Oferta, de ejecucion de las obras y de garantia y
conservacion de las mismas se especifican en el Pliego de Condiciones Particulares que

integra la documentacion de Licitacion.

CAPITULO Il DE LA OFERTA

Art. N° 15 - SISTEMA DE CONTRATACION



CONSORCIO INTERMUNICIPAL ZONA CENTRO (COINCE)

La contratacion de la obra se efectuara a través del sistema de ajuste alzado, conforme al
Art. 15 de la Ley 4416, inc. b) y art. 6 inc. b) del Decreto Reglamentario N° 313.-

En la contratacion por “ajuste alzado” el Oferente cotizard un precio Unico y global para la
ejecucion de la obra o parte de la obra, contratada por este sistema.-

Por lo tanto, al cotizar por “ajuste alzado”, el Oferente se compromete a ejecutar la obra
completa y/o parte de ella conforme asi sea la adjudicacion, por la suma Unica y global que
haya establecido en su Propuesta y acepta que el monto del Contrato no variara cualquiera
sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar
totalmente la obra que se contrate y para que esta funcione de acuerdo al fin para el que fue
proyectada.

La division del “presupuesto oficial” o de la “planilla de cotizacion” en items o partidas
globales con sus precios parciales, se efectuard con el exclusivo objeto de ordenar la
certificacion y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de ninguna
manera se entendera que el precio parcial asignado representa el precio de ese item o
partida, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” s6lo se considerard un
precio global y Unico por toda la obra o por la parte de ella sujeta a ese régimen.

Asimismo, también se entendera que el monto de Contrato cotizado por “ajuste alzado”
incluye cualquier trabajo, material o servicio que, sin tener item o partida expresa en el
“presupuesto oficial” o en la “planilla de cotizacidon”, sea necesario e imprescindible
ejecutar para que la obra quede totalmente terminada y funcione de acuerdo con su fin, con
los rendimientos garantizados por el Oferente.

Salvo que el Pliego de Condiciones Particulares especifique otra cosa, todas las partidas o
items cuya medicion se especifiqgue como global en el legajo de Licitacion, se consideraran
contratadas por “ajuste alzado™.

Art. N° 16 — GARANTIA DE OFERTA

Los proponentes deberan constituir garantia de mantenimiento de oferta equivalente al uno
por ciento (1%) del valor total de la oferta mediante transferencia bancaria y/o cheque
depositado en Oficina Administrativa de COINCE o pagaré a la vista, a la orden del
Consorcio Pablico de Gestion Intermunicipal de Residuos Solidos Urbanos de la Zona
Centro, suscripto por el titular o por quien actie con poderes suficientes. Las firmas
deberan ser certificadas por Escribano Publico o autoridad competente. En caso de
cotizaciones con alternativas, la garantia se calculard sobre el mayor valor propuesto. Su
devolucion deberd ser solicitada al momento de ser notificado el oferente como no
adjudicatario y, para el caso de haber sido adjudicado, al momento de constituir la garantia
de adjudicacion. La falta de presentacion de la garantia de mantenimiento de oferta se
considerard como requisito esencial no subsanable en el procedimiento de contratacion. En
el caso de existir DOS (2) 6 méas presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se
tomara aquel de mayor importe

ElI COINCE, procedera a la devolucion de la Garantia de Oferta en los siguientes casos:

a- Oferentes cuyas Ofertas no hayan sido admitidas en los actos de apertura o durante el
analisis posterior.

b- Oferentes no incluidos en la adjudicacion.

c- Oferentes que soliciten la devolucion una vez vencido el plazo de mantenimiento de
Oferta

La devolucidn se efectuara dentro de los CINCO (5) dias de solicitada por el Oferente y una
vez producidos cualesquiera de los actos administrativos que se mencionan
precedentemente y/o bien cuando asi lo disponga el COINCE.-

Art. N°17 - MANTENIMIENTO DE OFERTAS

El Oferente debera mantener las Ofertas por el término de 30 (TREINTA) DIAS y en un
todo ajustado a lo que establece al Art. N° 24 de la Ley 4416.-

Producido el vencimiento del plazo de mantenimiento, las propuestas se consideraran
automaticamente prorrogadas por un plazo igual a la mitad del establecido
precedentemente, si los oferentes no notificaran por escrito al Comitente, su voluntad de no
prorrogar el plazo, hasta DIEZ (10) dias anteriores a la fecha del primer vencimiento.

No se aceptaran prérrogas por plazos menores a los estipulados en este articulo. Cualquier
presentacion en ese sentido, serd considerada como la negativa del Oferente a prorrogar su
Oferta y la misma sera desestimada al vencimiento del plazo original.
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Art. N° 18 - APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas serdn abiertas y leidas en acto publico, en el lugar, dia y hora fijados en el aviso
de la Licitacién, ante los funcionarios competentes y los interesados que concurran. Si el
dia sefialado para la apertura de las propuestas fuera declarado feriado, el acto se realizara a
la misma hora del primer dia habil subsiguiente.

No se aceptaran bajo ningun concepto, aquellas ofertas que sean presentadas o que lleguen
por correo o cualquier otro medio, luego de la hora fijada en los avisos de la Licitacion para
la apertura de las propuestas, aun cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y
todavia no se haya abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la
presentacién y aln cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han
despachado a tiempo.

Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, los interesados podran pedir o
formular aclaraciones relacionadas con el acto. Una vez iniciada la apertura, no se
admitirn nuevas aclaraciones. -

La apertura como asi las impugnaciones que eventualmente puedan efectuarse se realizaran
de acuerdo con el Art. 23 de la Ley 4416 y Art. 11° del Decreto N° 313/81.-

A la hora fijada por la apertura se abriran en primer término, todos los sobres exteriores
(Sobre N° 1) de la totalidad de las propuestas, leyendo en voz alta el nimero de orden de las
mismas, el nombre de los oferentes y verificando si la documentacion presentada se ajusta a
lo establecido en el legajo de la Licitacion.

En los casos que corresponda se declarara la inadmisibilidad de aquellas propuestas que no
retnan los requisitos necesarios. Se procedera a separar los Sobres N° 2 de estas propuestas
admitidas, en el mismo orden en que se abrieron los sobres externos, leyendo en voz alta las
ofertas econdmicas.

Los proponentes presentes podran efectuar las observaciones que consideren pertinentes,
las que deberan ser correctas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o documentos
relacionados con ese acto licitatorio. Se efectuaran en forma verbal y constaran en el acta,
resolviéndose juntamente con la Licitacion. Estas observaciones no tendran caracter de
impugnacion formal y s6lo seran tomadas como un aporte para el analisis de las Ofertas.

De todo lo actuado se labrara un acta, en la que constara:

a- Nomina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.

b- Monto y tipo de las Garantias de Oferta y emisor de las mismas.

c- Némina de las Propuestas rechazadas y las causas del rechazo, en cada caso, con expresa
mencion de que los Sobres N° 2 de las mismas seran devueltos a los Oferentes respectivos,
sin abrir.

d- Némina de las Ofertas rechazadas por inadmisibilidad de la documentacion contenida en
el Sobre N° 2.

e- Ndmina de las Ofertas aceptadas y monto ofertado por cada Proponente.

f- Observaciones efectuadas por los presentes.

g- Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el
acto.

Terminada esta operacion se daré lectura al acta, la cual sera firmada por el funcionario del
Comitente que haya presidido el acto, otros funcionarios, Oferentes y personas presentes
que deseen hacerlo.

El acta, con toda la documentacion y prueba de la publicidad del acto licitatorio, sera
agregada a las actuaciones administrativas que lleve el COINCE. -

Con posterioridad al acto de apertura no se permitira introducir modificaciones en las
Ofertas, pero el COINCE podréa pedir por escrito a los Oferentes los datos requeridos en los
Sobres N° 1 y N° 2 y que, habiendo sido omitidos, no significaran el rechazo de la Oferta,
asi como cualquier otra informacién complementaria que considere necesaria, sin que la
misma modifique aspectos sustanciales o que afecten el precio de su Oferta.

Art. N° 19 — INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Podran ser rechazadas en el mismo acto de apertura, por los funcionarios del COINCE que
lo presidan, las Ofertas que no den cumplimiento a lo exigido por el presente Pliego y lo
dispuesto en la Ley 4416, leyes decretos y resoluciones ampliatorias y modificatorias, al
momento de verificar la falta de la documentacion exigida. -

En caso de omitirse la presentacion de parte o de la totalidad de la documentacion
mencionada en el presente Pliego y en la Ley 4416, decretos, resoluciones y leyes
complementarias, modificatorias y ampliatorias, debera ser presentada, sin excepcion, en la
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fecha y horario que esté fijado en los mismos, dejdndose constancia en el Acta
correspondiente, como asi que la no presentacion en término de esa documentacion
producird automéaticamente la desestimacion de la Oferta.

El Oferente podrd solicitar, para la evaluacion, las aclaraciones o ampliaciones de
informacién que considere necesario, siempre que de esto no resulte la modificacion de la
Oferta. Estas solicitudes y la nueva informacién que presenten los Oferentes seran dadas a
conocer a todos los interesados.

Ademas de lo establecido precedentemente, seran rechazadas en el mismo acto de apertura
0 posteriormente, durante su evaluacién, las Propuestas en las que se compruebe:

a- Que un mismo Oferente, 0 Representante Técnico, subsidiaria 0 miembros de un mismo
holding, intervenga en DOS (2) 0 mas Propuestas.

b- Que exista acuerdo entre DOS (2) o mas Oferentes 0 Representantes Técnicos para una
misma obra y realicen Ofertas separadas.

c- Que una misma persona integra la direccion de sociedades que formulen Ofertas en
forma separada.

d- Que una misma persona, sociedad o grupo resulte total o parcialmente propietaria de
empresas que formulen Ofertas en forma separada.

Durante el proceso de analisis de las Ofertas, si alguna de ellas no se ajustara
sustancialmente a los requisitos, es decir si contuviese divergencias sustanciales o reservas
con respecto a los plazos, condiciones y especificaciones de los documentos de Licitacion,
no se seguira considerandola, dejando constancia de tal decision y justificandola
debidamente en el informe del analisis efectuado.

Una vez abiertas las Ofertas no se permitird que el Oferente corrija las divergencias ni
efecte cambios del precio ofertado.

Asimismo, queda expresamente aclarado que no se dara a conocer informacion alguna
acerca del analisis aclaracion y evaluacion de las Ofertas, hasta que se haya anunciado la
pre-adjudicacion del Contrato, con la conformidad del Adjudicatario.

Art. N° 20 - COMPARACION DE OFERTAS

Las comparaciones de las Ofertas se haran sobre las siguientes bases:

A) — TECNICAMENTE - Capacidad técnica de la Empresa y sus planteles y equipos de
construccion, sus planes de trabajo y sus procedimientos para la ejecucion dentro de los
preceptos especificados en los Articulos de este Pliego.-

B) FINANCIERAMENTE - Capacidad financiera del Oferente, segun resultare
acreditada por los documentos y referencias que se requieran y formen parte del Legajo
Licitatorio.-

C) COMERCIALMENTE - Costo Total resultante de la aplicacion del por ciento
cotizado, de las incidencias sobre dicho costo total de las posibles variaciones justificadas
por los reconocimientos de costos y de analisis de precios solicitados

D) EXPERIENCIA Y/ O ANTECEDENTES: experiencia en el tratamiento de residuos,
y asimismo contar con antecedentes en el manejo de rellenos sanitarios.

E) PREFERENCIA DE EMPRESAS LOCALES: De conformidad con lo dispuesto por
el articulo 20 de la ley 4.416, seran preferentes las empresas mendocinas, a condicion de
priorizar la contratacion de mano de obra local.

Art. N° 21 — DECISIONES DEL COINCE

Las decisiones del COINCE respecto de la seleccion de los Oferentes y la adjudicacion, son
privativas, definitivas y realizadas de acuerdo con los criterios establecidos en este Pliego,
y las leyes mencionadas. Cualquier recurso de apelacion o impugnacion presentado por las
empresas Oferentes debera ajustarse al procedimiento establecidos por las Leyes de
competencia que reglan el presente llamado a Licitacion.-

Art. N° 22 — OFERTA UNICA

Cuando en una Licitacidn se presentase una sola Propuesta, el COINCE no podra adjudicar
el Contrato, salvo que de la propuesta no exceda en mas de un 20% el presupuesto oficial y
las caracteristicas y calidad de los trabajos y materiales estén de acuerdo con las
especificaciones solicitadas.-

Art. N° 23 - DECLARACION DE LAS OFERTA PRESENTADAS
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El COINCE, podré declarar desierta la cuando no se presente oferta alguna, Inadmisible
cuando ninguna de las Ofertas satisfaga las exigencias y cuando se demuestre
evidentemente que ha habido falta de competencia; inconveniente a sus intereses cuando
supere ampliamente el Presupuesto Bésico Oficial, a su criterio y disposicion, también
podra rechazar todas las Ofertas si asi y a su propio criterio fundado en razones técnica y
econdmicas lo considere conveniente, sin interpelacion y/o interposicion de recurso por
parte de los proponentes.-

Art. N° 24 - EMPRESAS OFERENTES

Podran participar en la Licitacion empresas argentinas y/o provenientes de otros paises,
siempre y cuando se ajusten en un todo a las exigencias del presente Pliego, Ley 4416,
decretos, resoluciones y leyes modificatorias, ampliatorias y complementarias. -

Art. N° 25 - CAPACIDAD CIVIL, TECNICA Y FINANCIERA DE LOS
OFERENTES

Los Proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse. Si la Oferta estuviera
formulada por una o méas sociedades nacionales o extranjeras éstas deberan acompafiar
copia autenticada de cada Contrato social y las constancias que acrediten el cumplimiento
de las normas legales para operar como tales en la Republica Argentina.

En el caso en que dos (2) o mas sociedades comerciales se presenten asociados a la
Licitacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo
presentar la documentacion que avale la intencion de la formacidn de una union transitoria
de empresas (U.T.E.) certificada ante escribano publico. Una vez presentadas a la
Licitacion, las uniones transitorias no podran modificar su integracion (es decir, cambiar,
aumentar y/o disminuir el nimero de empresas y/o las empresas que la componen) en toda
actuacion relacionada con dicha Licitacion y en caso de ser contratadas, no podran hacerlo
hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo. Salvo acuerdo con
COINCE vy el Adjudicatario, quienes deberan expresar su consentimiento previo.

La duracion de cada una de las sociedades comerciales y de las U.T.E. deberan superar por
lo menos en un (1) afio a la fecha de iniciacion de los trabajos que se licitan para la presente
licitacion. -

Los Representantes Legales de las sociedades y de las U.T.E. deberan acompariar
constancia de que estan facultados para contratar en su nombre.

Tanto en el momento de la presentacion como de la adjudicacion los Oferentes deberan
demostrar que poseen capacidad técnico-financiera libre suficiente como para cubrir los
requerimientos anuales de la obra durante el plazo previsto para la ejecucion de la misma.
Los Oferentes podran acreditar experiencia en obras similares a las que licitan y deberan
acreditar los medios, recursos y equipos necesarios para ejecutarlas.

Los Oferentes podran presentar certificado de capacidad técnica financiera de contratacion
anual emitido por el Registro de Obras Publicas de la Nacion, la Provincia licitante u otra
Provincia.

En el caso de firmas establecidas en el extranjero, sin sucursales o representacion en la
Replblica Argentina, bastard con la presentacion al registro y su correspondiente
aceptacion a éste.

Art. N°26 — CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION DE LA
OFERTA

La presentacion de la Oferta por parte del Oferente, implicard que éste conoce la totalidad
de los documentos que integran el legajo para la Licitacion, el terreno donde se realiza la
obra, los precios de los materiales, mano de obra, los datos mencionados en el presente
Pliego, asi como cualquier otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su
ritmo y/o en su duracién, como asi las exigencias y disposiciones dadas por las leyes que
forman parte del llamado a licitacion que nos ocupa.-

Art. N° 27 — IMPUGNACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
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Dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos a partir de su notificacion a los
interesados, se podrén efectuar impugnaciones a los actos administrativos correspondientes
a la Licitacion, siguiendo los mecanismos que las leyes que rigen el presente llamado. -

Art. N° 28 — EQUIPOS Y MEDIOS QUE EL OFERENTE COMPROMETE A
UTILIZAR EN LAS OBRAS

El Oferente debera presentar en el Sobre N° 1 de su Oferta un listado de los equipos que
utilizard para la ejecucion de la obra, sefialando cuéles son de su propiedad, donde se
encuentran y cuéles prevé disponer por alquiler o compra.

En aquellos casos en que el oferente comprometa equipos que no sean de su propiedad a la
fecha de adjudicacion y que éstos resulten de fundamental necesidad para la concrecién de
la obra en el plazo y forma previstos, EL COINCE podré exigir al oferente, antes de la
formalizacion del contrato, un comprobante fehaciente de haber comprometido su alquiler 6
compra.

La informacion individual sobre cada equipo contendrd, como minimo, las siguientes
especificaciones:

Equipo N° (correlativo)

Tipo:

Marca:

Modelo:

Afio de fabricacion:

Cantidad de horas de uso:

Propietario del Equipo:

Descripcion complementaria (si es necesaria):

Asimismo, el Oferente presentard un resumen, en forma de planilla indicando:

N° de equipo (correlativo)

Tipo:

Propio o alquilado

Lugar donde puede inspeccionarselo

Art. N° 29 — PLAN DE TRABAJOS, INVERSIONES Y ACOPIO

El Oferente deberd presentar en el SOBRE N° 1: Documentacion, el Plan de Trabajo,
Inversiones y Acopio que se compromete a cumplir en caso de que se adjudique la
Licitacion. Dicho Plan debera ilustrar adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las
previsiones y tareas necesarias para la concrecion de la obra, asi como los montos
mensuales que debera erogar el COINCE en consecuencia. -

La adjudicacion de la Licitacion no significa la aprobacion definitiva del Plan de Trabajos,
Inversiones COINCE y Acopio presentado por el Oferente ni libera a éste de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminacién de la obra, asi como los montos
mensuales que debera erogar el COINCE en consecuencia.

Antes del inicio de la obra el Adjudicatario deberd presentar un Plan de Trabajos,
Inversiones y Acopio actualizados de acuerdo con EL COINCE.

Dichos Planes constara entre otros de los siguientes elementos:
- Para las obras civiles:
a- Representacion grafica, mediante diagrama de barras horizontales, de los periodos de
ejecucion de cada item e indicacion numérica de las cantidades fisicas o porcentajes de
importes mensuales a certificar para cada uno.
b- Importes parciales acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra y curva
de inversiones acumuladas.
c- Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo, justifique el plan presentado e
indique el nimero de frentes de trabajo, asi como también su ubicacion inicial.
d- Indicacion del periodo de ejecucion del obrador y del lapso que demande el replanteo de
la obra.
- Para los equipos e instalaciones electromecéanicas

Cuando la obra cuente con items expresos de provision y montaje de equipos e
instalaciones, se presentaran mediante diagrama de barras horizontales, los periodos de
ejecucion de las siguientes etapas:
- [tem de provision de equipos:
1) Presentacion de planos y aprobacién de los mismos.
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2) Fabricacion

- Item de provision de repuestos:

1- Fabricacién

- [tem de montaje:

1) Montaje en obra, puesta en marcha y ensayos de recepcion (como Unica etapa)

En las barras correspondientes a la etapa “Fabricacién o Montaje”, se debera indicar, por
periodos mensuales o fraccion, el porcentaje de ejecucion con respecto al total de la misma.
Asimismo, deberd consignarse el mes en que se efectuara el transporte a obra, sin
indicacion del porcentaje.

Para los items que se desglosen en varias partes constitutivas la etapa correspondiente a
“Fabricacion” se representara de la siguiente forma:

1) La barra comprendera el periodo de fabricacién de la totalidad del item y sera la
sumatoria de los periodos de fabricacion de cada una de las partes del desglose. Se indicara
para cada mes, el porcentaje correspondiente del total del item.

2) Para cada elemento o parte del equipo, que surja del desglose, se presentara un diagrama
similar, en el que los porcentajes referidos al total del elemento o parte del equipo. En caso
de que el item incluya mas de una unidad podrd presentarse diagramas de desglose
individuales por cada una.

Se presentara un plan de certificaciones donde se indique, tanto para los items generales
como para los desgloses, los importes a certificar mensualmente y los montos acumulados
mensuales para el total de las instalaciones electromecanicas, con la respectiva curva de
inversiones acumuladas.

Los planes de trabajo, inversiones y acopio se aceptaran conforme lo que esta dispuesto en
el Art. N° 35 de la Ley 4416 y 17 del Decreto 313/81.-

Art. N° 30 - MODIFICACION O RETIRO DE LAS OFERTAS ANTES DE LA
APERTURA

El Oferente podra modificar o retirar su Oferta después de presentada, siempre que el
COINCE reciba antes del vencimiento del plazo prescripto para la apertura de las Ofertas,
la notificacion por escrito de la modificacion o retiro de la Oferta.

En todos los casos la documentacion ya presentada quedara en poder del COINCE.-
Cuando se trate del retiro de la Oferta, la nota en tal sentido, presentada oportunamente por
el Oferente, sera leida en dicho acto publico de apertura, haciendo constar el retiro de la
Propuesta en el acta que se labre y el hecho de que, en ese mismo acto, se le devuelve al
interesado el Sobre N° 2, sin abrir.

Cuando el Oferente desee modificar la Propuesta ya presentada, podra hacerlo, siempre
antes del vencimiento del plazo previsto para presentar Ofertas, entregando un nuevo sobre
que incluya las modificaciones. Si éstas afectaran sélo el contenido del Sobre N° 2, en éste
se inscribira la leyenda “OFERTA MODIFICADA” y en el Sobre N° 1 se incluira copia de
la nota por la que el Oferente notificé al Comitente de su decision de modificar su Oferta.

Art. N° 31 - GRAVAMENES

Correran por cuenta exclusiva de los Proponentes, Adjudicatario y Contratistas todos los
impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demas gravamenes nacionales,
provinciales o municipales que le corresponda abonar como consecuencia de su
presentacion a la Licitacion y de las prestaciones a que se obliga en el Contrato. Se
considerara que tales gravamenes se hayan incluidos en el precio de la Oferta.

Art. N° 32 - RADICACION TEMPORARIA DE EQUIPOS EXTRANJEROS

En el caso que el Oferente prevea la radicacion temporaria de equipos, moldes,
maquinarias, etc., provenientes del extranjero para ser utilizados temporalmente durante la
ejecucion de las obras, pero sin ser incorporados a las mismas, debera tener en cuenta las
siguientes condiciones:

a- La radicacion temporaria de que se trate deberd estar dentro de los requisitos que
establecen las disposiciones legales de la Republica Argentina que se refieren a este tema.
El Oferente debera estudiar cuidadosamente dichas disposiciones legales antedichas.

b- El Contratista sera el Unico responsable de los atrasos en la marcha de la obra o de los
perjuicios de cualquier indole que pueda sufrir el COINCE o terceros, como consecuencia
del incumplimiento o interpretacion errénea por parte del primero, de las disposiciones
legales ante dichas.
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c- Todas las gestiones, tramites, pruebas, constitucion de garantia, gastos, etc., que fuese
necesario efectuar estaran a cargo del Contratista, por su exclusiva cuenta y cargo.

d- No se efectuara al Contratista ningin pago que se individualice expresamente como
compensacion o financiacion de elementos radicados temporariamente.

e- ElI Contratista deberd realizar las gestiones pertinentes ante las dependencias que
correspondan.

f- el COINCE tendra la primera opcién de compra de los equipos asi ingresados al pais.

CAPITULO 11
DE LA ADJUDICACION

Art. N° 33 - APROBACION DE LA LICITACION Y AJUDICACION

La adjudicacion se haré a la Oferta que resulte evaluada como la mas conveniente. En caso
de que existan DOS (2) o mas Ofertas que resulten ser idénticamente evaluadas, el
COINCE se reservara el derecho de seleccionar la que juzgue mas conveniente, a su propio
criterio, basados en las leyes y pliegos que rigen el llamado a licitacion pertinente, sin que
ello signifique interponer recurso u otros por parte de los Oferentes. Producida la per-
adjudicacion y una vez que el adjudicatario haya sido notificado formalmente el decreto de
adjudicacion se comunicara a los restantes Oferentes. - Al mismo tiempo se procedera a la
devolucion de las Garantias de Oferta en los términos fijados por este Pliego v las leyes que
estan establecidas en el mismo.

La devolucion de las Garantia de Oferta no implica el retiro o caducidad de las Ofertas de
los Proponentes a los que no se adjudico la Licitacion, dado que el mantenimiento de éstas
se rige exclusivamente por lo establecido en el presente Pliego. - Junto con la notificacion
de la adjudicacién, se notificara al Adjudicatario las observaciones que el COINCE efectué
a su Propuesta de Plan de Trabajos e Inversiones a los efectos de que adecué el mismo
luego de la firma del Contrato.

Art. N° 34 — AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES

Dentro de los DIEZ (10) dias habiles administrativos de notificado de la firma del Contrato,
el Contratista presentard el Plan de Trabajos e Inversiones corregido de acuerdo con las
observaciones comunicadas por el COINCE junto con la adjudicacion, segun lo establecido
en el Art. N° 28 del presente pliego. - Una vez presentado, EL COINCE, dispondra de
CINCO (5) dias habiles administrativos para efectuar nuevas modificaciones al Plan
corregido.

Transcurrido ese plazo sin que se formule observacion alguna, el Plan de Trabajos e
Inversiones presentado se dara por aprobado. En caso de ser observado, el Contratista
presentara nuevamente el Plan corregido en el mismo plazo establecido originalmente,
contando el COINCE el mismo término para expedirse. De no mediar observaciones dentro
de este Gltimo plazo, se lo dara por aprobado. En caso de que aln la tercera presentacion
del Plan corregido adoleciera de fallas o no se hubieran cumplido con las observaciones del
COINCE, éste tendra derecho a optar por la revocacion del Contrato y la ejecucion de la
Garantia.- EI Pliego de Condiciones Particulares, en caso en que la complejidad de la
obra lo justifique, podra ampliar los plazos estipulados en el presente articulo, o adelantar la
notificacion de las observaciones efectuadas al Plan de Trabajos e Inversiones y/o
modificar el plazo estipulado en este Pliego.

En todos los casos el Plan de Trabajos debera indicar claramente la tarea “Replanteo” y si
la misma coincide o no con la iniciacion formal de la obra.

La aprobacion del Plan por el COINCE no libera al Contratista de su responsabilidad
directa con respecto a la correcta terminacion de la obra en el plazo estipulado.

CAPITULO IV
DE LA CONTRATACION

Art. N° 35 — REQUISITOS A CUMPLIR POR EL ADJUDICATARIO PARA LA
FIRMA DEL CONTRATO
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Dentro de los CINCO (05) dias habiles administrativos posteriores a la notificacion de la
adjudicacion y previo a la firma del Contrato, el Adjudicatario debera presentar la siguiente
documentacion:

a- Constancias de cumplimiento de los requisitos estipulados en el presente Pliego y leyes
que rigen el llamado a licitacion. -

b- Garantia de cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo con lo establecido en el
presente Pliego y leyes que rigen el llamado. -

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma otorgara el derecho al
COINCE a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la Garantia de la Oferta.

Art. N° 36 - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Adjudicatario afianzara el cumplimiento del Contrato mediante una Garantia equivalente
al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual, en cualquiera de las formas que
establezca el Pliego de Condiciones Particulares.-Cuando los términos contractuales
prevean o la legislacion determine la actualizacion monetaria del monto contractual, el
monto de las Garantias también deberd ser actualizado en forma de asegurar
permanentemente un afianzamiento equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del mismo.
La actualizacion del monto de la Garantia, en mas o en menos, serd obligatoria para el
Contratista cuando la diferencia entre el valor real de la misma y el que corresponda al
monto contractual actualizado, supere el CINCO POR CIENTO (5%) y debera realizarse
junto con la emision del primer certificado que arroje esa diferencia. En forma similar se
procederd en caso de modificaciones del monto contractual, en mas o en menos, por
adicionales o quitas de obra, trabajos no previstos, etc.

Las Garantias no deberan estar limitadas en el tiempo, sino que deberan mantener su
vigencia hasta que se haya aprobado la Recepcion Definitiva o0 hasta que se hayan
satisfecho las indemnizaciones por dafios o perjuicios o cualquier otra deuda que tenga el
Contratista con el Comitente o con terceros cuando, por causa de la misma, puedan
accionar contra €l o dar lugar a medidas de cualquier tipo que afecten la libre disponibilidad
de las obras contractuales.

En caso que el Adjudicatario opte por integrar parte de la Garantia de cumplimiento del
Contrato con la Garantia de la Oferta se requerira una presentacion formal en tal sentido
ante EL COINCE vy la adecuacion de la fecha de vencimiento a lo estipulado en el parrafo
anterior.

Las eventuales afectaciones sobre esta Garantia que EL COINCE realice en virtud de lo
dispuesto en este Pliego, deberan ser repuestas por el Contratista en un plazo de no mas de
DIEZ (10) dias habiles, bajo apercibimiento de rescision del Contrato, segln lo estipulado
en el presente Pliego y leyes que rigen el llamado.-

Art. N° 37 - REVOCACION DE LA PREADJUDICACION

Si dentro de un plazo de CINCO (05) dias habiles administrativos de la correspondiente
notificacion de la adjudicacion, el Adjudicatario no estuviese en condiciones de suscribir el
Contrato, no concurriese al acto de firma del mismo o no aceptase suscribirlo, el COINCE
podrd, sin intimidacion previa, revocar la adjudicacion y proceder de inmediato a ejecutar
la Garantia de Oferta. Tal decisién no dara derecho al Adjudicatario a reclamo de ningin
tipo. En esas condiciones EL COINCE, podra adjudicar la Licitacién a la Oferta que
hubiera resultado evaluada como la segunda mas baja y/o mas conveniente a su criterio. -

Art. N° 38 — DOMICILIO DELCONTRATISTA

El Contratista constituira domicilio especial en el Departamento de San Carlos, Provincia
de Mendoza, en zonas urbanas y/o suburbanas debidamente registradas en el Catastro
Municipal, con la aceptacion del propietario y/o poseedor del inmueble de tal designacion,
debido ademas en todos los casos estipularse el domicilio legal que posean.-

Los cambios de domicilio de una de las partes deberan ser notificados por escrito a la otra.
Esta obligacion subsistira para el Contratista hasta después de aprobada la Recepcion
Definitiva de la obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por
dafios y perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente. Toda notificacidn sera
valida en el domicilio que figure en el Contrato o en el modificado que haya sido notificado
fehacientemente a la parte emisora de la misma. Todas las notificaciones entre las partes
seran por escrito y en idioma espafiol.
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Art. N° 39 —- TRANSFERENCIA Y SUBCONTRATACION DE OBRA

Presentada la propuesta y realizada la adjudicacion en la forma que determinan las normas
legales vigentes y el presente pliego, el adjudicatario no podra traspasar en todo o en parte
emergente de este contrato, a otra persona fisica o juridica, ni asociarse para su
cumplimiento, sin consentimiento escrito DEL COINCE, al pedido formulado por el
Contratista.- Este consentimiento podra acordarse como excepcion si el que percibe los
derechos ofrece iguales o mejores garantias a juicio del COINCE que el adjudicatario.- La
aprobacion o consentimiento de subcontratacion parcial no exime al adjudicatario en
ninguna circunstancia ni bajo pretexto alguno de las obligaciones y responsabilidades que
le corresponda por Contrato, siendo responsable solidaria y mancomunadamente de
cualquier falta que la realizacién de los trabajos cometiera el subcontratista, quien debera
ajustarse en un todo al contrato y pliego firmado para las obras. Rigen los lineamientos del
Art. N° 33 de la Ley 4416.- El incumplimiento de lo estipulado en este articulo, otorgara
derecho al COINCE para rescindir unilateralmente el Contrato y ejecutar la Garantia
correspondiente.-

EL COINCE en consulta con el Contratista y previa aprobacion de éste, podra autorizar la
cesion del Contrato celebrado sélo si se viera en imposibilitada la continuidad de la obra y
cuando la ley de Obras Publicas de la Provincia lo permita y el avance de la obra sea tal,
que torne inconveniente la realizacién de un nuevo llamado a Licitacion.

Art. N° 40 — JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES

El Contratista acepta en todos los casos la jurisdiccion ordinaria de los Tribunales de la
Provincia de Mendoza con competencia territorial en la Cuarta Circunscripcion en la
Ciudad de Tunuyan, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal o a cualquier otro fuero
que se cree al efecto.-

Art. N° 41 - FORMALIZACION DEL CONTRATO

El Contrato serd suscripto por el Adjudicatario y por un representante autorizado del
COINCE dentro de los CINCO (05) dias habiles administrativos de la fecha de notificacion
de la Adjudicacion y en el nidmero de ejemplares establecido por este Ultimo. Toda
documentacion que integre el Contrato deberd ser firmada por las partes en el acto de
suscribirlo. Una vez firmado el Contrato, el COINCE entregara al Contratista, sin cargo,
una copia de la contrata y dos copias autorizadas por el primero, de la totalidad de la
documentacion contractual.

Art. N° 42 - CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Seran documentos integrantes del Contrato que simultdneamente ambas partes suscribiran
sin que el orden de enunciacién represente prelacion de unos sobre otros:

a- El presente Pliego.

b- EIl Pliego de Condiciones Particulares.

c- Los planos y planillas de la Licitacion.

d- Las Especificaciones Técnicas particulares y generales de la obra.

e- Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de
Licitacion que el Comitente hubiera hecho conocer por escrito a los interesados
antes de la fecha de apertura, sea de oficio o a requerimiento de éstos.

f- La memoria descriptiva.

g- La Oferta.

h- El acta de la adjudicacion.

i- EIPlan de Trabajos e Inversiones aprobado.

j- Plan de Acopio aprobado.

Se considerard documentacion accesoria, que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

a- La orden de iniciacién de los trabajos

b- El acta de iniciacion de los trabajos

c- Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la Inspeccion y los restantes
registros y libros mencionados en el presente llamado a licitacion
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d- Los planos complementarios que entregue al Contratista la ejecucion de la obra y
los preparados por éste que fueran aprobados por aquél.

e- Los comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones ordenados por el
Comitente y aprobados por el Ejecutor.

Art. N° 43 - VIGENCIA DEL CONTRATO

El Contrato tendra vigencia a partir de la fecha de suscripcion del mismo por las partes. La
vigencia del Contrato sdlo se extinguird por rescision del mismo o por la Recepcion
Definitiva de las obras.- ElI Pliego de Condiciones Particulares, en caso en que la
complejidad de la obra lo justifique, podrd ampliar los plazos estipulados en el presente
Contrato.

Art. N° 44 — INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES

Los precios estipulados en el Contrato seran invariables, salvo las variaciones de costo que
eventualmente correspondan por aplicacion del mecanismo en los pliegos y leyes que rijan
para el presente llamado.-

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el
Contrato y para las cuales no se hubiese establecido item o partida del mismo, se
consideran incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre todos los precios
contractuales

Art. N° 45 — RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la ejecucion de
las obras. Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas
o reglamentos. -

Art. N° 46 — LEGISLACION ARGENTINA

El Contratista y su personal, ya sean permanentes 0 no, argentinos o extranjeros, deberan
someterse a las leyes, decretos y normas legales de cualquier tipo, de jurisdiccidén nacional,
provincial o municipal, segun corresponda, existentes en la Republica Argentina, durante la
vigencia del Contrato. Este acatamiento se extendera a las reglamentaciones y ordenanzas
de cualquier actividad legalmente constituida en la Republica Argentina, que de alguna
manera tuvieran que ver con el objeto del Contrato.

Art. N° 47 — RESPONSABILIDAD DEL COINCE

El COINCE sera responsable frente al Contratista por el proyecto de las obras a construir
que haya confeccionado o aprobado, sin que esto elimine las obligaciones de este ultimo
estipuladas en el presente Pliego. EI COINCE soportara los dafios y perjuicios, incluyendo
los gastos improductivos y las prorrogas del plazo contractual originadas por paralizaciones
totales o parciales de las obras, s6lo cuando estas paralizaciones sean consecuencia de su
culpa o de sus 6rdenes.- En esta situacion se encuadraran los actos del poder puablico
posteriores a la Licitaciébn y no previstos en la documentacion de la misma, que se
compruebe fehacientemente que han determinado la paralizacion de las obras, sélo cuando
COINCE- sea persona del derecho publico.-

Art. N° 48 — DANOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS POR EL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios que origine al COINCE y a
terceros por su dolo, culpa o negligencia. EI Contratista tomara a su debido tiempo todas las
disposiciones y precauciones necesarias para evitar dafos a las obras que ejecute, a las
personas que dependan de él, a las del COINCE destacadas en la obra, a terceros y a las
propiedades o cosas del Estado, del COINCE o de terceros, asi pudieran prevenir esos
dafios de maniobras del obrador, de la accion de los elementos o de causas eventuales.
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El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrd por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo que éste demuestre existencia de caso fortuito o de fuerza
mayor. Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcion Definitiva de la obra, e
incluirdn a los trabajos que se realicen durante el Periodo de Garantia. Si a pesar de las
precauciones adoptadas se produjeran dafios contra terceros (personas, instalaciones o
bienes), el Contratista los comunicara al Comitente dentro de las CUARENTA Y OCHO
(48) horas, mediante una relacion circunstanciada de los hechos. Ademas, dentro de los
CINCO (5) dias subsiguientes presentard DOS (2) copias de la denuncia formulada a la
Compafiia Aseguradora con la que hubiese contratado seguro contra terceros.

Art. N° 49 - SISTEMAS PATENTADOS

Si en la ejecucion de la obra el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados,
deberé presentar anticipadamente a la Inspeccién los permisos que lo autoricen a emplear
dichos sistemas o procedimientos.

Los derechos para el empleo en las obras de elementos, materiales, sistemas, equipos y/o
procedimientos constructivos patentados, se consideraran incluidos en los precios del
Contrato.

El Contratista serd el unico responsable de los reclamos o juicios que se promuevan ante él
0 ante el COINCE por el uso indebido de patentes. Si el uso de un elemento de cualquier
naturaleza le fuera prohibido por el titular de la patente, debera de inmediato reemplazarlo
por otro de igual eficacia y calidad. Si el COINCE lo considerase conveniente para el éxito
de la obra, el Contratista debera mantener el elemento patentado y hacerse cargo de las
gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspeccion
efectuard las gestiones y gastos necesarios con cargo al depésito de Garantia del mismo.

Art. N° 50 - GARANTIA DE MATERIALES Y TRABAJOS

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera de las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o
por otra causa. En consecuencia y hasta la Recepcion Definitiva de los trabajos, el reparo
de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.-

Art. N°51 - PLAZO DE RECLAMACIONES

Los reclamos de los Contratistas para cuya presentacion se realizare ante el COINCE y no
se establezca expresamente plazos entre partes de este Pliego o en el de Condiciones
Particulares, estos deberan ser interpuestos dentro de los QUINCE (15) dias de producido
el hecho que las motiven, quedando el primero obligado a fundarlas debidamente, con
determinacion de valores, especies, etc. dentro de los CUARENTA (40) dias de producido
el hecho. Si no lo hiciera perdera todo derecho.

Art. N° 52 - DIVERGENCIA EN LA |INTERPRETACION DE LA
DOCUMENTACION CONTRACTUAL- ARBITRAJE

Cualquier tipo de divergencia que se produzca en la interpretacion de la documentacion
contractual sera resuelta en primera instancia, por el COINCE, pudiendo el Contratista
recurrir ante la autoridad administrativa competente segun la jurisdiccién y la personeria
del primero. Una vez agotada la instancia administrativa, las partes procederan, en un plazo
no superior a los VEINTE (20) dias a integrar un panel de arbitraje constituido por un
miembro designado por cada parte, los cuales, a su vez, designaran a un tercero que lo
presidira. Si cumplidos los QUINCE (15) dias contados a partir de la fecha en que se hubo
completado el nombramiento realizado por las partes, no existiera acuerdo sobre la
designacién del tercer miembro, se invitara al titular del juzgado civil que corresponda, en
la ciudad donde haya fijado su domicilio legal el COINCE, para que designe al presidente
del panel. Si por cualquier causa no fuera posible completar la designacion del panel en
tiempo y forma, si no fueran acatadas por las partes las decisiones del mismo o si no
existiera dictamen arbitral luego de los TREINTA (30) dias de completado el panel, se
considerard agotada esta instancia y cada una de las partes podra acudir a la justicia
ordinaria.
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Las controversias con empresas contratistas argentinas se resolverdan en la sede
administrativa del COINCE, si éste fuera persona de derecho publico. De continuar en sede
judicial, por fracaso de arbitraje, lo sera ante la justicia ordinaria de la Provincia de
Mendoza con competencia en la cuarta circunscripcién en la Ciudad de Tunuyan.- En
ningun caso el Contratista, basado en la situacion de divergencia o alegando que existen
otras divergencias no resueltas, podra suspender por si los trabajos ni ain parcialmente. Si
asi lo hiciese se hara pasible de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del
monto contractual actualizado por cada dia en que se comprobase tal suspensién Para la
interpretacion de la documentacion contractual se tendra en cuenta el orden de prelacion
establecido en el presente Pliego.-

CAPITULO V
DE LA EJECUCION

Art. N° 53 — PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA

Se regira en un todo de acuerdo con lo preceptuado en el presente Pliego y de
Especificaciones Particulares de Caracter legal si asi lo indica, en concordancia con el Art.
39 de la Ley 4416, como asi toda aquella documentacién que la amplie o modifique.-

Art. N° 54 - INSPECCION DE LAS OBRAS

La verificacion de la correcta provision de materiales y equipos, de la ejecucion de los
trabajos y de la prestacion de los servicios contratados con el Contratista estarad a cargo del
personal permanente o eventual que el COINCE designe al efecto y que constituira la
Inspeccion de las obras. El Inspector, cuando esta funcidn la ejerza una sola persona o el
Jefe de la Inspeccion de la obra, cuando exista un equipo de personas a cargo de esas
funciones, sera el representante del COINCE en las obras. Ante él debera reclamar el
Contratista por las indicaciones del personal auxiliar de la Inspeccion, asi como presentar
pedidos o reclamos de cualquier naturaleza, relacionados con la obra.-

Art. N°55 - ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

La Inspeccion tendra en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depositos y
oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecucion, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra. El
Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccion sobre la base y calidad
de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y forma de ejecucion de
los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también respecto de
los materiales en desacuerdo con relacion a los especificados en la documentacion
contractual.

El Contratista y su personal cumplirdn las instrucciones y drdenes impartidas por la
Inspeccion. La inobservancia de esta obligacion o los actos de cualquier indole que
perturben la marcha de las obras hara pasible al culpable de su inmediata expulsion del area
de la misma.

La Inspeccion tiene facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para ordenar
la demolicién y reconstruccién de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en el
presente Pliego.

La Inspeccidén podra ordenar al Contratista la realizacion de acciones de mitigacion de
impactos ambientales durante la construccién de las obras, que no hayan sido previstas por
éste.

Los funcionarios del COINCE debidamente autorizados, tendran las mismas atribuciones
que la Inspeccion.

Art. N°56 — REGISTROS Y LIBROS DE USO OBLIGATORIO EN OBRA

En la Inspeccidn de la obra se llevaran los siguientes registros:
- Registro de Actas
- Registro de Ordenes de Servicio
- Registro de Notas de Pedidos
- Registro de Mediciones
y el siguiente libro:
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- Libro Diario
A tales efectos, el Contratista proveera los registros encuadernados en forma de block, con
hojas foliadas, impreso segin modelo que le entregaré la Inspeccién y en las cantidades de
blocks y de copias que ésta indique.
Los libros, que también deberd proveer el Contratista, serdn de tapa dura y foliados, de
hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros seré indicada por la Inspeccion. La primera
hoja de cada libro estard sellada e intervenida con las firmas del Inspector y el
Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios que contiene.
Tanto los registros como los libros deberan ser entregados por el Contratista al COINCE
antes de que comiencen los trabajos.
La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuara con boligrafo o maquina
de escribir si no existiera imposibilidad para ello. Cuando no se utilice ésta uUltima la
escritura se efectuara con letra tipo imprenta. No deberén contener tachaduras, enmiendas,
interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas. EIl papel
carbdnico a utilizar sera de doble faz.
Las firmas de los Representantes del Contratista y del COINCE deberén ser aclaradas
perfectamente mediante sello.
Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omision o cualquier causa, deberén
ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con boligrafo o
maquina de escribir, si no existiera imposibilidad para ello, con la palabra “ANULADO”
tanto en el original como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente.
Todos los registros deberan contener la totalidad de los folios emitidos por las partes,
inclusive los anulados, ordenados por su nimero. -

Art. N° 57 - REGISTRO DE ACTAS

Este registro se destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en
relacion con el cumplimiento por parte del Contratista de las exigencias del Contrato, al
desarrollo de las obras y a toda otra constancia que la Inspeccidon juzgue necesario
consignar. -

Este registro debera permanecer en obra, en la oficina destinada a la Inspeccion y solo sera
usado por esta o por el personal del Comitente debidamente habilitado para ello.

Art. N° 58 — REGISTRO DE ORDENES DE SERVICIO

En este registro se asentaran las drdenes y comunicaciones que la Inspeccién imparta al
Contratista. Solo sera usado por la Jefatura de Inspeccion o por el personal del Comitente
debidamente habilitado para ello y deberd permanecer en obra, en la oficina de la
Inspeccion. Extendida una Orden de Servicio por la Inspeccion, se le entregara el duplicado
al Representante del Contratista, quien debera notificarse previamente de la misma
firmando a tales efectos el original y todas las copias, dentro de los TRES (3) dias del
requerimiento de la Inspeccion.

No se reconoceran otras 6rdenes o comunicaciones de la Inspeccion al Contratista que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del Registro de Ordenes de
Servicio habilitado a tal efecto. En toda Orden de Servicio se consignara el término dentro
del cual debera cumplirse la misma.

Se aplicara al Contratista una multa del UNO POR MIL (1 o/oo) del monto contractual
actualizado por cada ocasion en que se negara a notificarse de una Orden de Servicio 0 no
procediera a su cumplimiento.

Art. N° 59 — REGISTRO DE NOTAS DE PEDIDO

Este registro serd llevado por el Contratista y en €l extendera los pedidos, reclamos o
cualquier otra comunicacion que desee formalizar ante la Inspeccién. Esta firmara
juntamente con el Contratista, o su Representante, las Notas de Pedido que se extiendan en
este Registro, en concepto de notificacion.

No se reconoceran otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Contratista a la
Inspeccion que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio del
Registro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

Art. N° 60 — REGISTRO DE MEDICIONES
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Este registro sera llevado por la Inspeccion y se detallaran en él todas las mediciones que se
practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban
quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando. Los computos se acompafaran con los
croquis que se estimen necesarios para su perfecta interpretacion. Cada folio serd firmado
por la Inspeccion y por el Representante Técnico del Contratista.-

Para proceder a la liquidacion de los trabajos se consideraran exclusivamente los valores
asentados en este Registro. Los folios originales serén archivados por la Inspeccion, el
duplicado se entregara al Contratista, el triplicado acompafiara a los certificados de obray a
las restantes copias se les dara el destino que indique la Inspeccion. Este Registro
permanecera en obra en la oficina de la Inspeccion.

Art. N°61 - LIBRO DIARIO

Este libro serd llevado por la Inspeccion y permanecerd en obra, en las oficinas de la
misma. Se habilitara el libro mediante las firmas del Inspector y del Representante Técnico
del Contratista en el primer folio, donde debera constar la identificacion de la obra, el
namero del libro diario de que se trate y la cantidad de folios que contiene. En este libro la
Inspeccidn hara contar diariamente los siguientes datos, y que refrendara con su firma:

- Dia, mesy afio.

- Estado del tiempo indicando si impide o entorpece los trabajos cuando asi corresponda,
milimetros de lluvia si se cuenta con pluviémetro, etc.

- Movimiento de equipos.

- Frentes de trabajo y su ubicacion

- Trabajos que se ejecutan en ese dia

- Ordenes de Servicio, Actas y Pedidos tramitados

- Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra

- Ingreso y egreso de materiales, equipos, maquinas, etc.

- Ensayos o pruebas realizadas

- Presencia o ausencia del Representante Técnico

- Cualquier otro dato que se considere de interés.

Art. N° 62 — SIGNIFICACION Y ALCANCE DE LAS ORDENES DE SERVICIO

a) Se considerara que toda Orden de Servicio esta comprendida dentro de las estipulaciones
de Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales, salvo cuando en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.

b) Cuando el Contratista considere que en cualquier Orden impartida se exceden términos
del Contrato. Igualmente debera notificarse de la misma, contando con un plazo de
QUINCE (15) dias, a partir de esa fecha, para presentar ante la Inspeccion, por Nota de
Pedido, su reclamacion fundada. La Inspeccion debera dar respuesta a la objecion dentro de
los TREINTA (30) dias. En caso de silencio se considerara ratificada la Orden de Servicio,
debiendo proceder a su inmediato cumplimiento bajo apercibimiento de aplicacion de la
multa diaria que se establece en el apartado f) de este mismo articulo. En igual forma
deberd proceder si la Inspeccion reitera la Orden de Servicio antes del vencimiento del
plazo.

Si el Contratista dejara transcurrir el plazo de QUINCE (15) dias sin realizar su
presentacion, caducard su derecho al reclamo, aun cuando hubiera asentado la
correspondiente reserva al pie de la orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de
inmediato, sin derecho a posteriores reclamos en cualquier concepto. Si no lo hiciese, se
hara pasible de la multa diaria que se establece en el apartado f) de este mismo articulo.

c) La observacion del Contratista, opuesta a cualquier Orden de Servicio no lo eximira de
la obligacién de cumplirla de inmediato, si ella le es reiterada o ratificada. En caso de
incumplimiento se hara pasible de la multa diaria que se establece en el apartado f).

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista de efectuar las reclamaciones
pertinentes ni de percibir las compensaciones del caso, si probase que las exigencias
impuestas en la Orden exceden las obligaciones del Contrato

d) Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio, serd resuelta, en
primera instancia, por el Comitente. Si éste reiterara o ratificara la Orden, la misma debera
ser cumplida en los términos del apartado c) aplicAndose la multa prevista en caso de
incumplimiento.

e) El Contratista no podra, por si, suspender total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancia con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccidn. Si asi lo hiciera se hara
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pasible de la aplicacién de una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o0) del monto
contractual actualizado, por cada dia de paralizacion de los trabajos. No se aplicard multa
por paralizacion de obras. Las paralizaciones de obras producidas en estas circunstancias
seran computadas a los efectos de la aplicacion del presente Pliego en lo que asi
corresponda.

f) Se establece una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 o/o0) del monto contractual
actualizado por cada dia de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar
desde la fecha de su notificacion. Los atrasos se computaran en dias corridos.

Art. N° 63 — DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA DEBE GUARDAR EN
OBRA

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada y completa de los documentos del
Contrato, a los efectos de facilitar el debido control o inspeccion de los trabajos que se
ejecuten. -

Art. N° 64 — PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA

El Contratista 0o su Representante Técnico, tiene la obligacion de permanecer en las obras
durante las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones,
observaciones u drdenes que imparta la Inspeccion. -

Asimismo, mantendra continua vigilancia y orden en los trabajos, obrador, campamento y
personal que dependa de €l directa y/o indirectamente; no ocasionara perjuicios a bienes
privados o publicos ni molestias al vecindario, conservando los cercos y/o alambrados
privados, postes y servicios publicos y demas reparandolos si por su culpa o negligencia
resultaren dafiados, mantendra libres los caminos, puentes, y cauces de agua o desagues
afectados por el trabajo de modo de no entorpecer transito. -

Se regira en un todo a lo preceptuado en el presente Pliego y de Caracter Particular legal,
como asi el Art. 39 de la Ley 4416, sus decretos modificatorios, ampliatorios y
complementarios. -

Art. N° 65 — REPRESENTANTE TENICO DEL CONTRATISTA

El Contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra y salvo disposicion en
contrario del Pliego de Condiciones Particulares, debera contar en la misma con la
presencia de un Representante Técnico con titulo profesional de especialidad acorde con los
trabajos a realizar y con la habilitacién acordada por el Consejo Profesional competente. El
Representante Técnico tendra a su cargo la direccion de los trabajos y la responsabilidad
técnica de los mismos y representara al Contratista ante la Inspeccidn, debiendo encontrarse
en obra durante las horas en que se trabaje en la misma. La actuacion del Representante
Técnico obliga también al Contratista en las consecuencias econdémicas y contractuales
derivadas de la vinculacion juridica con el COINCE. A los efectos contractuales se
entenderd que, por su sola designacidn, el Representante Técnico esta autorizado para
suscribir fojas de medicion. Toda modificacion de obra, analisis de precio y en general toda
presentacion de caracter técnico debera ser firmada por dicho Representante.

La ausencia injustificada en la obra del Contratista 0 de su Representante Técnico, podra
ser pasible al primero de la aplicacién de una multa que establezcan los Pliegos licitatorios,
en caso de que las mismas sean reiteradas y prolongadas.

EL COINCE podra ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico cuando
causas justificadas de competencia o conducta, a su exclusivo juicio, asi lo exijan.-

Art. N° 66 — PERSONAL DEL CONTRATISTA

El Contratista s6lo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en
suficiente nimero para que la ejecucion de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria para el estricto cumplimiento del Contrato. Alun cuando la disciplina del trabajo
corresponde al Contratista, la Inspeccidn podra ordenar a éste el retiro de la obra de todo el
personal que, por incapacidad, mala fe, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique o
ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos.

La orden de la Inspeccion en ese sentido implicara solamente el retiro del personal de la
obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se siguieran a partir
de esta situacion, no asumiendo el COINCE responsabilidad alguna por reclamos
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posteriores del personal afectado ¢ del Contratista. Estas 6rdenes seran apelables ante el
COINCE, cuya resolucidn debera acatarse inmediatamente.

Art. N° 67 - CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION LABORAL Y
PREVISIONAL

El Contratista estard obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislacién
vigente en la Republica Argentina en materia laboral y previsional, asi como las que
establezcan las convenciones de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ello
le ocasione estén incluidas en su Oferta. Debera exhibir, cuando la Inspeccion lo requiera,
todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento. Se suspenderd la
tramitacion y el pago de los certificados de obra si el Contratista no hubiese ingresado los
aportes jubilatorios a la entidad previsional que corresponda, por el mes anterior al del
certificado, o si no mantuviese al dia el pago del personal afectado a la obra, perdiendo
derecho al reclamo de intereses por la demora, durante ese periodo. -

A tal efecto la Inspeccion de la obra haré constar en la tramitacion interna del certificado el
monto de las sumas que se deben ingresar por tales conceptos, para lo cual dentro de las
CUARENTA Y OCHO (48) horas del cierre de quincena el Contratista presentara copia
fiel (por duplicado) de las planillas que figuran en el libro de jornales rubricado segun la
legislacién laboral en vigencia y que fueron utilizados para asentar las constancias de pago
al personal. -

La Orden de Pago relativa al certificado se hara efectiva contra entrega de una fotocopia de
las boletas de pago correspondientes, en la que el Contratista hara constar de que el mismo
corresponde al pago de los aportes previsionales del personal de la obra y por el mes de que
se trata.

El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales sera puesto en
conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del COINCE.-

Art. N° 68 — SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJO

El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de
Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su reglamentacion (Ley Nacional N°
19.587/72, Decreto Reglamentario N° 351/79 y Resolucién N° 1.069/91) y a todas aquellas
disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo
suyas las obligaciones que de ella deriven de acuerdo con lo que establece la legislacién
citada.

El Adjudicatario estd obligado a presentar antes de la iniciacion de la obra, la poliza de
seguros por accidentes de trabajos para todo el personal, tanto administrativo como obrero,
a emplearse en la obra, extendido por una compariia de seguros aceptada por el COINCE de
acuerdo con lo estipulado en los pliegos y leyes que rigen el presente llamado a licitacion.-
Es obligatorio para el Contratista tener en las obras los medicamentos y Utiles de curacion
que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan
ocurrir a su personal.

Art. N° 69 - TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS DE LOS MATERIALES

Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la inspeccion podra
ordenar las demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento de
sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el COINCE.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del Plazo de Garantia, el Contratista debera
reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de
su notificacion por medio de telegrama colacionado u otro medio idoneo.

Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por
terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe del Fondo de Reparos. La recepcién de
los trabajos no suprimira el derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos,
dafios o perjuicios que le produjera la demolicién y reconstruccién de aquellas partes de la
obra en las cuales se descubriesen ulteriormente fraudes. Tampoco libera al Contratista de
las responsabilidades que determina el Art. 1273 y 1274 DEL CODIGO CIVIL Y
COMERCIAL-
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Todo lo actuado conforme a lo establecido en pliego y leyes que rigen el llamado a
licitacion.-

Art. N° 70 - CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

Se considera caso fortuito y fuerza mayor, la suspension de los trabajos por huelgas
generales de los gremios afectados a la construccidén, movimientos sismicos, inundaciones,
aluviones, lluvias, nevadas, vientos, u otros todos ellos de caracter extraordinario,
imprevistos e imprevisibles e inevitables. -

Se entiende por tales aquellos de intensidad tal que superen los registros maximos
conocidos y de los cuales deben informarse el contratista en relacién a lo previsto en los
pliegos y leyes que rigen el llamado.- En el caso de movimiento sismico, se entiende como
extraordinario aquellos que superan a los tenido en cuenta del COINCE al hacer los
proyectos y célculos respectivos.- Habiendo probado tal situacion fehacientemente el
Contratista debera actuar ante el COINCE de acuerdo a lo establecido en el Art. 41 de la
Ley 4416.- Si esto lo considera encuadrado en un efectivo caso fortuito o fuerza mayor se
aplicarén las penalidades establecidas en Pliegos, y el Contratista debera reconstruir la obra
destruida abonandosele los nuevos trabajos de acuerdo a los mismos precios del contrato.-
En este caso el Unico adicional sobre los precios de contrato que reconocera en COINCE,
seran las variaciones de precios que prevén las normas legales vigentes, cualquiera sea la
cantidad de obra a rehacer, las demoras causadas por estas circunstancias se tendran en
cuenta para la ampliacion del plazo contractual en todos los casos se procedera de acuerdo
con lo preceptuado en los Arts. 41y 46 de la Ley 4416.-

Art. 71 - CARACTER DE SERVICIO PUBLICO ESENCIAL DE LA GESTION DE
RESIDUOS - EJECUCION DE LA OBRA POR EL CONTRATISTA

Atento que la gestion de residuos constituye un SERVICIO PUBLICO URGENTE Y
ESENCIAL con impacto directo sobre la SALUD PUBLICA de la poblacion y el medio
ambiente, el Contratista ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos
y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la documentacion contractual, aunque en
esta documentacion no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por
ello tenga derecho al pago de adicional alguno.

El Contratista tendra a su cargo la provision, transporte y colocacion en obra de todos los
materiales, como asi también la mano de obra y todo personal necesario para la realizacion
correcta y completa de la obra contratada, el empleo a su costo de todos los implementos,
planteles y equipos para la ejecucion de los trabajos y para el mantenimiento de los
servicios necesarios para la ejecucion de las obras, el alejamiento del material sobrante de
las remociones, excavaciones, rellenos y cualquier otra provision, trabajo o servicio
detallados en la documentacion contractual o que sin estar expresamente indicado en la
misma, sea necesario para que las obras queden total y correctamente terminadas, de
acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.

Art. N° 72 — INICIACION DE LA OBRA

El Contratista no podra iniciar los trabajos sin expresa autorizacion u orden escrita emanada
por el COINCE. EL COINCE impartira la orden de iniciacion de los trabajos dentro del
plazo de TREINTA (30) dias a partir de la fecha de la firma del Contrato.

La no emision de esta orden en el plazo estipulado, sin que mediara causa debidamente
justificada, otorgara derecho al contratista a rescindir el Contrato.

El plazo para iniciar la obra estara fijado en el Pliego de Condiciones Particulares y no
sera superior a los DIEZ (10) dias contados desde la notificacion de la Orden de iniciacion.
En caso de silencio de dicho Pliego, se entendera que rige este ultimo plazo.

Se dejara constancia de la iniciacion de los trabajos labrandose el acta respectiva. Cuando
la tarea de replanteo represente la iniciacién formal de la obra y asi figure en el Plan de
Trabajos aprobado, el Acta de Replanteo podra hacer las veces de Acta de Iniciacién de los
trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este caracter.

Art. N° 73 - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra sera fijado por el Pliego de Condiciones Particulares.
Comenzara a computarse desde la fecha de la fecha de iniciacién de los trabajos que figure
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en el acta respectiva y finalizara en la fecha en que el Contratista comunique por Nota de
Pedido a pedido al COINCE que ha terminado los trabajos y que la obra se encuentra en
condiciones de ser recibida provisionalmente, siempre y cuando la Inspeccion verifique que
realmente es asi y que esa solicitud es procedente por encontrarse las obras correctamente
ejecutadas y en condiciones de ser recibidas.

Art. N° 74 - PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista realizara y terminara totalmente los trabajos materia del Contrato dentro del
plazo 6 plazos estipulados en los Pliegos de Condiciones Particulares.-

Al plazo contractual s6lo se le podran agregar las prorrogas debidamente justificadas y
aceptadas por el COINCE. A los efectos del otorgamiento de dichas prorrogas se tomaran
en consideracion, especialmente, las siguientes causas:

a- Encomienda de trabajos adicionales, siempre que la ejecucién de éstos determine un
incremento del plazo total contractual.

b- Demora comprobada en la entrega por parte del COINCE de documentacion,
instrucciones, materiales, terrenos u otros elementos necesarios para la iniciacion o
prosecucion de las obras y que contractualmente deban ser previstos por éste.

c- Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, para todas las
jurisdicciones y personas, los que prevé los pliegos y leyes que rigen el llamado a
licitacion. -

d- Dificultades, fehacientemente demostradas, para conseguir mano de obra, materiales,
transporte u otros elementos que impidan el normal desarrollo de las obras e incidan sobre
un plazo de ejecucion.

e- Demoras imputables fehacientemente a otros Contratistas si el COINCE, si los hubiese.
f- Lluvias o factores meteorologicos que superen la medida normal del mes o que sean
extraordinarios.

Las solicitudes de prorroga deberan presentarse por Nota de Pedido ante la Inspeccion,
dentro de los DIEZ (10) dias de la produccién o terminacion del hecho o causa que las
motiva. Transcurrido dicho plazo no seran tomadas en consideracion.

El Contratista debera fundar las causas de prdrroga, precisar su influencia sobre el
desarrollo en el tiempo de cada uno de los items o partidas afectadas y efectuar un analisis
para establecer el tiempo neto de prorroga que solicita, eliminando la posible superposicién
de las distintas causales que invoque.

El COINCE substanciara el pedido de prorroga dentro de un plazo de QUINCE (15) dias, a
partir de la fecha de la presentacion del pedido por parte del Contratista.

En caso que el COINCE no hubiera dictado resolucion dentro del plazo fijado, a partir de
su vencimiento se suspendera provisoriamente la aplicacion de las multas por demora que
pudieran corresponder al Contratista hasta que se dicte aquella resolucion.

En caso de requerirse la aplicacion de las multas suspendidas, las mismas se liquidaran al
valor gue corresponda en el momento de su percepcion.

Art. N° 75 - ENTREGA DE LOS TERRENOS O DEL LUGAR DE LAS OBRAS

A solicitud del Contratista, el COINCE podra, a su exclusivo juicio, proceder a la entrega
de los terrenos o del lugar donde se realizara la obra y/o se instalaran los obradores, antes
de la iniciacion formal de la misma siempre que ello no altere el Plan de Trabajos aprobado
u otras condiciones contractuales. La entrega se formalizara mediante acta.

De no mediar dicha solicitud, la entrega de la tenencia del terreno se hara juntamente con el
replanteo o con el Acta de Iniciacidn de trabajos, segun lo que se hubiera estipulado.

Art. N° 76 - SEGUROS

El Contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas, que deben contar
con la previa aceptacion del COINCE, todos los servicios de seguro que requiera la obra:

a) Seguros obligatorios

Sera obligatorio para el Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los
siguientes seguros:

- Dafios a terceros.

- Incendios.

- Accidentes de su personal.
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- Accidentes del personal del Comitente.

- Los que con tal carécter especifique los Pliegos.

El seguro contra accidentes cubrira al personal de todo tipo y categoria que utilice el
Contratista en la ejecucion de los trabajos, asi como en las oficinas u otras dependencias
integradas a la obra.

El riesgo de incendio se cubrira en la forma que establezca los Pliegos.

- Entrega de pélizas:

Todas las polizas de seguro o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al COINCE
antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederéa al replanteo ni a la iniciacion
de obra (haciéndose pasible de la aplicacion de la multa establecida en 15.2), como asi
tampoco se abonara al Contratista ningtin importe en concepto de certificados, perdiendo
éste el derecho a la percepcidn de intereses por la demora, sin que esto exima al Contratista
de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura,
asi como del retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

Art. N° 77 — PRESTACIONES PARA LA INSPECCION

El Contratista debera suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para
instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo con las estipulaciones que se consignan en
el Pliego.-

Donde existan lineas publicas de teléfonos, el Contratista estard obligado a instalar un
aparato telefonico para uso exclusivo de la Inspeccion. Las oficinas de la misma estaran
dotadas de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y las mantendra en perfecto estado
de higiene. Estos servicios estaran a cargo del Contratista.

El Contratista adoptara todas las disposiciones necesarias para que se puedan inspeccionar
las obras sin riesgo o peligros y pondra a disposicion de la Inspeccion, en perfecto estado,
los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y
verificaciones que motive la ejecucion de las obras, todas las veces que ésta lo solicite.

Art. N° 78 - MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Dentro de los TREINTA (30) dias de notificada la Orden de Iniciacion de los trabajos, el
Contratista entregara a la Inspeccion, para su movilidad, €l o los vehiculos que estipulen los
Pliegos. -

El vehiculo estard en poder del COINCE hasta la Recepcion Definitiva de las obras, en
cuya oportunidad sera devuelto al Contratista en el estado en que se encuentre.

En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, se entendera que la movilidad
de la Inspeccion no estara a cargo del Contratista.

Art. N° 79 — REPLANTEO DE LA OBRA

El Contratista efectuara el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos del
proyecto y establecera puntos fijos de amojonamiento y nivel.

Para dicho trabajo debera tener en cuenta la presencia de instalaciones subterraneas, que
pudieran ser afectadas por la ejecucion de las obras, o entorpecer la ejecucion de las
mismas, para lo cual recabara del o los organismos que correspondan toda la
documentacion técnica que sea necesaria para determinar la correcta ubicacion de las
mencionadas instalaciones.

El replanteo sera controlado por la Inspeccion, pero en ningln caso quedara el Contratista
liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con
respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez
establecidos los puntos fijos, el Contratista se hara cargo de su conservacion e
inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran sefialas o estacas, luego de efectuado el replanteo y
fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista debera hacerse cargo de los
gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viaticos y jornales del personal de la
Inspeccion que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.

La fecha y hora de iniciacion de las operaciones de replanteo seran notificadas por el
Comitente al Contratista. EI suministro de los elementos necesarios y los gastos que se
originen en las operaciones de replanteo, asi como los provenientes del empleo de aparatos,
enseres, personal obrero, etc. seran por cuenta del Contratista.

El Contratista estard obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente, la alineacién y niveles correspondientes.
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El replanteo podré ser total o parcial. En aquellos casos en que el replanteo haya sido
establecido en el Plan de Trabajos aprobado como iniciacién de la obra, la fecha del Acta
inicial del mismo serda la Unica valida a los efectos de computar el plazo contractual. De
cada operacion de replanteo se labrard un acta, que serd firmada por la Inspeccion y el
Contratista y se confeccionara el correspondiente plano de acuerdo con las instrucciones
que para su ejecucion y aprobacion establezca la primera.

La negativa injustificada del Contratista a realizar el replanteo total o parcial o su no
concurrencia para iniciarlo en la fecha y hora fijados por el Comitente dard lugar a lo
siguiente:

a) En aquellas obras en las que el replanteo sea la tarea que determine la iniciacion formal
de la obra, vencido el plazo estipulado por los Pliegos, sin que quede acreditada causa
inevitable que justifique la demora, el Comitente podra optar por el derecho a rescision con
pérdida de Garantia que le acuerda los Pliegos. De no optarse por la rescision se aplicaréa
Unicamente la multa diaria por mora en la iniciacion de los trabajos y se procedera de
inmediato al replanteo de oficio, segun se establece en el Inc. d) del presente articulo.

b) En aquellas obras en la que el replanteo total o parcial no sea la tarea que determine la
iniciacion formal de la obra y ésta cuente ya con Acta de Iniciacién, si la no ejecucion del
replanteo representa la interrupcion de la totalidad de los trabajos previstos en el Plan
respectivo, comenzaran a computarse, a partir de la fecha notificada al Contratista para
iniciar el replanteo, los plazos que estipula articulos del presente Pliego, para que el
COINCE pueda optar por la rescision del Contrato por causa del Contratista. Vencidos
dichos plazos, de no optarse por la rescision, se aplicara la multa diaria que establece el Inc.
c) del presente articulo, computada a partir de la fecha de notificacion al Contratista de la
iniciacion de los trabajos, para la iniciacion del replanteo y se procedera de inmediato al
replanteo de oficio estipulado en el Inc. d).

c) La negativa del Contratista a realizar cualquier replanteo total o parcial (salvo el
estipulado en el punto “a” de este articulo) o su no concurrencia para iniciarlo en la fecha y
hora fijados por el COINCE dara lugar a la aplicacion de una multa por cada dia de atraso
equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, salvo
que medie causa inevitable debidamente justificada. De persistir la demora por mas de
TREINTA (30) dias, el COINCE podréa optar por suspender la aplicacion de la multa y
realizar de oficio el replanteo correspondiente.

d) El replanteo de oficio mencionado en los puntos a), b) y c¢) de este articulo, sera
realizado por el COINCE o contratado por éste con terceros, debitando al Contratista los
costos emergentes, a cuyos efectos, asi como a los de la percepcion de las multas, podra
afectarse la Garantia de Contrato. EI monto afectado debera ser repuesto por el Contratista
dentro del plazo que estipule el COINCE. Los resultados del replanteo, en este caso, le
seran notificados formalmente al Contratista, teniéndose por prestada su conformidad con
el trabajo realizado por el COINCE no admitiéndose sobre el particular reclamo de ninguna
naturaleza que pudiera interponerse posteriormente. -

Art. N° 80 — ACOPIOS

El Contratista podra realizar acopios de materiales en obra siempre que los mismos figuren
expresamente en el listado de items o partidas como materiales a proveer o bien cuando
figuren en el Pliego de Condiciones Particulares como materiales a acopiar. La certificacion
de estos materiales se realizara en la forma establecida en los Pliegos. -

Art. N° 81 - DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON
RESPECTO A LA EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

Para las obras a construir en la via pablica, el Contratista debera efectuar, con la adecuada
antelacion, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte, electricidad,
teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen la
realizacion de las obras, corriendo con todos los gastos de tramite. En caso de que debieran
abonarse a dichas empresas los trabajos de modificacion o remocion a efectuar, su importe
sera abonado por el Contratista pero le sera reconocido por el COINCE siempre que a
juicio de éste, dichos trabajos fuesen indispensables para ejecutar las obras. En igual forma
y con el mismo criterio se procedera cuando las instalaciones que se juzgase necesario
remover fuesen de pertenencia del COINCE. Los entorpecimientos o atrasos de obra que
pudiesen producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciacion de las gestiones
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mencionadas o la posterior demora del tramite que le sean imputable, no seran tenidos en
cuenta como causal para el otorgamiento de prorroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterraneas que quedasen al descubierto al practicar las
excavaciones deberan ser conservadas por el Contratista, quien sera el Unico responsable de
los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el
pago de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse. Igual temperamento
deberé adoptarse para cualquier otra instalacion o estructura que pudiese ser afectada por el
desarrollo de los trabajos.

Previo a la Recepcion Definitiva, se deberan solucionar todas las interferencias, debiendo
obtener el Contratista las respectivas constancias.

Art. N° 82 — OBRAS A REALIZAR EN TERRENOS EN JURISDICCION DE
REPARTICIONES PUBLICAS

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo la jurisdiccion de reparticiones publicas
nacionales, provinciales o municipales, tales como cruces de vias ferreas, de rutas
camineras, de canales, ocupacién de calzada, etc., el Contratista deberd efectuar las
gestiones ante las empresas respectivas, el permiso para llevar a cabo las obras. El
Contratista abonara los derechos que correspondan, los que serdn reconocidos por el
COINCE luego de presentada la constancia pertinente.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudiera producirse por la demora del
Contratista en solicitar la iniciacion de las gestiones mencionadas no seran tenidos en
cuenta como causal para el otorgamiento de prérroga de plazo.

Art. N° 83 — RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por €l y de los del COINCE que se estén ejecutando o que se ejecuten en un futuro, ya sea
que se decida realizar directamente por el Consorcio o por intermedio de otros Contratistas,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion respecto al
orden de ejecucion de esos trabajos.

La vigilancia de la obra quedara a cargo del Contratista de las obras principales. Este
permitira a los otros Contratistas el uso de andamios, escaleras, montacargas, etc., en las
condiciones y con el alcance que se establezca en las condiciones y con el alcance que se
establezcan en el Pliego de Condiciones Particulares. Convendra, asimismo, con aquellos
y con intervencion decisiva de la Inspeccidn, en caso de desinteligencia, respecto a la
ubicacién de los materiales y enseres. Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada
su obra a la de los deméas Contratistas 0 a la que realice directamente el COINCE,
ajustandose a las indicaciones que se le impartiran y/o a los planos y especificaciones. Si el
Contratista experimentase demoras o fuere estorbado en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otros Contratistas, deberd dar inmediatamente cuenta del hecho a
la Inspeccion, para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

Art. N° 84 - OBRADOR

El Contratista tendra en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos, depdsitos y
demas construcciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos. Estos
locales se dispondran de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras, y seran
mantenidos en perfectas condiciones de conservacién e higiene por el Contratista, estando
también a su cargo los gastos de conexion y consumo de alumbrado, asi como los de
provision y distribucion de agua y cloacas. ElI Pliego de Condiciones Particulares
establecerd, de ser necesario, las especificaciones correspondientes a estas construcciones.

Art. N° 85 — LETREROS

El Contratista colocara en la obra letreros del tipo, indicaciones y materiales que indique el
Pliego de Condiciones Particulares y en la cantidad que éste establezca. El costo de
provisién, transporte, colocacion y todo otro gasto originado por este concepto como asi
también su conservacion en buen estado, seran por cuenta exclusiva del Contratista. Queda
expresamente prohibida la colocacion en cercos, estructuras y edificios de elementos de
publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el COINCE.
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Art. N° 86 — CIERRE DE LAS OBRAS

El Contratista ejecutard el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensién que
determine el Pliego de Condiciones Particulares. El obrador u obradores deberan estar
cercados con empalizadas de madera o material aprobados por la Inspeccion, que impidan
la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abriran al interior y
estaran provistas de los medios para cerrarlas perfectamente. La ubicacion de los accesos al
obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccion, y serdn controlados de
acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. Estos accesos
permaneceran cerrados fuera de horario de trabajo. En caso de incumplimiento de las
disposiciones municipales vigentes, la administracion podra aplicar multas de hasta UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado por cada dia de
infraccion, sin perjuicio de disponer el COINCE la realizacion de los trabajos que
correspondieran por cargo al Contratista. -

Art. N° 87 — VIGILANCIA DE LAS OBRAS

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptard las medidas
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros
de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual debera establecer,
a su exclusivo cargo, un servicio de guardianes durante las VEINTICUATRO (24) horas
del dia. Con el mismo objetivo, debera disponer la iluminacién nocturna de aquellos
sectores de la obra que indique el Pliego de Condiciones Particulares o, en caso de
silencio de éste, los que indique la Inspeccién. La adopcion de las medidas enunciadas en
este articulo no eximira al Contratista de las consecuencias derivadas de los hechos que se
prevé evitar con las mismas. La responsabilidad del Contratista sera la del locador de obra
en los términos del Codigo Civil y la misma cubrird también los hechos y actos de los
Subcontratistas y del personal de ambos. En caso de incumplimiento a las obligaciones
impuestas, el COINCE, podra aplicar multas de hasta un monto equivalente a UN
DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de
infraccion que verifique la Inspeccion, sin perjuicio de disponer el COINCE la realizacion
de los trabajos que correspondieran con cargo al Contratista.

Art. N° 88 - ALUMBRADO, SENALAMIENTO Y PREVENCION DE
ACCIDENTES

El Contratista deberd instalar sefales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran
por la noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la
obra donde exista peligro y/o indique la Inspeccion. Debera asegurar la continuidad del
encendido de dichas luces durante toda la noche. Ademés, tomard las medidas de
precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse
accidentes. El Contratista sera el Unico responsable de los accidentes que se produzcan y se
compruebe hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la
Recepcion Provisoria de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del
Contratista, aun después de dicha Recepcion. La responsabilidad del Contratista sera la del
“Contratista de Obra con disposiciones especiales” en los términos del Codigo Civil y
Comercial, y la misma cubrird también los hechos y actos de los Subcontratistas y del
personal de ambos. En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, EL COINCE,
podra aplicar multas de hasta un monto equivalente a UN DECIMO POR MIL (0,1 o/00)
del monto contractual actualizado, por cada dia de infraccion que verifique la Inspeccion,
sin perjuicio de disponer el COINCE la realizacion de los trabajos que correspondieran con
cargo al Contratista.

Art. N° 89 — AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El agua que se utilice para la construccién debera ser apta para la ejecucién de las obras y
en todos los casos sera costeada por el Contratista, a cuyo cargo estaran todas las gestiones
ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de instalacion,
tarifas, etc. Estos costos no le seran reembolsados, salvo disposicion en contrario del Pliego
de Condiciones Particulares.
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Art. N° 90 - ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCION

Salvo disposicion en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, las gestiones ante
quien corresponda, la conexion, instalacion y consumo de energia eléctrica estaran a cargo
del Contratista, asi como todo otro gasto relacionado con este rubro que sea necesario
erogar para conectar, instalar y/o mantener en servicio el abastecimiento de energia
eléctrica para la obra. Las instalaciones deberan ejecutarse de acuerdo con las normas
vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico. Cuando en el lugar de la obra no
exista distribucion de energia eléctrica, el Contratista debera contar con equipos propios
para su generacion a efectos de posibilitar el alumbrado y/o el accionamiento de los equipos
y herramientas que requieran energia eléctrica. Aun en el caso de que exista energia
eléctrica, el Contratista deberéd prever los equipos necesarios para asegurar la continuidad
de la provision de la misma, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que
incida en la ejecucidn de las obras, no pudiendo aducirse como causal de interrupcién de las
tareas o prérrogas del plazo contractual los cortes de energia eléctrica, bajas de tension, etc.

Art. N° 91 — MATERIALES, ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y
PRUEBAS

El Contratista tendra siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la buena
marcha de los trabajos. Segun sea su naturaleza se los tendra acondicionados en forma que
no sufran deterioros ni alteraciones. Todos los materiales que deban responder a expresas
especificaciones técnicas, deberan ser aprobados por la Inspeccidn, previamente a su acopio
en el sitio de las obras. A tal efecto y con la anticipacion suficiente, el Contratista asegurara
la extraccion de las muestras respectivas y dispondra los ensayos y analisis necesarios. Si el
Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, debera retirarlos dentro
del plazo que le fije la Inspeccion. Si asi no lo hiciera, ésta podra disponer el retiro de los
mismos y su deposito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.
Los gastos que demande la extraccion de las muestras, su transporte y los ensayos y
andlisis, seran por cuenta del Contratista. EI COINCE exigira la inspeccion en fabrica de
los materiales que se consignen en el legajo de Licitacion como “MATERIALES
SUJETOS A INSPECCION EN FABRICA”. Estas inspecciones seran efectuadas por el
personal técnico de los gastos de inspeccidn en fabrica correran por cuenta del Contratista.
Todos los gastos mencionados en este articulo se consideraran incluidos en los precios
contractuales.

Art. N° 92 — EQUIPOS Y MAQUINARIAS SUJETAS A INSPECCION Y ENSAYOS
EN FABRICA

Para los equipos e instalaciones electromecéanicas la inspeccion se efectuara de acuerdo con
el Plan de Trabajos aprobado. El Contratista dard comienzo a la fabricacion, comunicando
tal circunstancia por Nota de Pedido a la Inspeccion, a los efectos de que ésta tramite el
envio del Inspector que estara a cargo del control de la misma. De ninguna manera podran
aceptarse equipos a fabricarse que no hayan sido inspeccionados en su proceso de
fabricacion, por cuya razon, en caso de no presentarse el Inspector una vez efectuada la
comunicacion por el Contratista, éste debera insistir por Nota de Pedido ante el COINCE,
hecho lo cual quedara desligado de toda responsabilidad. El Inspector o su representante y
los funcionarios del COINCE podran hacerse presentes en cualquier momento y por el
tiempo que juzgue necesario, en el lugar de fabricacion.

La Inspeccion procedera a la aprobacion o rechazo de cualquier pieza 0 mecanismo que a
su juicio no esté de acuerdo con las clausulas técnicas contractuales o las que exijan las
reglas del buen construir. Sin perjuicio de todo lo expresado anteriormente, podra aceptar
equipos o el COINCE artes constitutivas de los mismos, ya fabricados, lo que podran ser de
origen nacional o extranjero, con la condicion de que sean de produccion en serie, de marca
reconocida y de probada eficiencia en instalaciones similares a las que se licitan.

Los Oferentes deberan especificar en la propuesta, la naturaleza de los materiales y las
especificaciones mecanicas y eléctricas de los equipos ya fabricados, con indicacion de las
normas que cumplen, como asi mismo de la marca y de la firma fabricante. A los efectos de
la comprobacion de sus datos garantizados, todos los equipos, ya sean a fabricar o de
fabricacion en serie, se someteran a ensayos de funcionamiento en fabrica. Los ensayos se
efectuaran en las fechas fijadas en el Plan de Trabajos, las que podran adaptarse de comin
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acuerdo entre el Contratista y la Inspeccién, segun sea la marcha del proceso de
fabricacion.

Los instrumentos con que se realizaran los ensayos seran facilitados por el Contratista, no
obstante, el COINCE se reserva el derecho de contrastarlos e incluso reemplazarlos por
instrumentos propios. En el caso de comprobarse deficiencias de los equipos, tanto de
proyecto como de fabricacion o montaje, el Contratista deber& reemplazar lo deficiente o
proceder a su arreglo, segun lo indique la Inspeccion, sin que ello signifique eximido del
cumplimiento del plazo de entrega contractual. Los ensayos se realizaran en la planta de
ensayos del fabricante o en la que se designe a ese efecto. En todos los casos, los gastos de
los ensayos estaran a cargo del Contratista, incluyendo combustibles, energia eléctrica,
materiales, transportes, suministro de maquinarias, equipos y elementos para los ensayos y
el personal necesario para su realizacion:

Art. N° 93 — CALIDAD DE LAS OBRAS A EJECUTAR

El Contratista estara obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccién,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo contractual. Si
en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los
métodos y/o enseres que adopte el Contratista pareciesen inadecuados a juicio de la
Inspeccion, ésta podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres o que los
reemplace por otros mas eficientes.

El silencio de la Inspeccion sobre el particular no exime al Contratista de la responsabilidad
que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora en terminarlas.
Asimismo, la Inspeccidn podra rechazar todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan
empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea defectuosa o
que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las especificaciones y en
los planos de proyecto.

En estos casos sera obligacion del Contratista la demolicion de todo trabajo rechazado y la
reconstruccion pertinente de acuerdo con lo que contractualmente se obligd, todo esto por
su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prorroga del plazo
contractual y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.

Art. N° 94 — OBRAS OCULTAS

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobaciéon de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueden comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos
que deban quedar ocultos. Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos
debe registrarse por medio de actas.-

Art. 95 — EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES, YACIMIENTOS Y SU
APROVECHAMIENTO

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacién respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del Contratista. EI Contratista debera dar al material
proveniente de las demoliciones el destino que se determine en los Pliegos. En dicho Pliego
se definiran, de acuerdo con las caracteristicas de la obra a realizar, la posibilidad y
condiciones en que el Contratista aprovechara de los yacimientos o canteras existentes en
los lugares de ejecucién o en sus adyacencias.

En caso de silencio de los Pliegos, el Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones
que le imparta la Inspeccion. El Contratista notificard inmediatamente a la Inspeccién sobre
todo objeto de valor cientifico, artistico, cultural o arqueoldgico que hallase al ejecutar las
obras. Dichos objetos deberan ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el
procedimiento a seguir, previa consulta con las instituciones correspondientes.

Art. N° 96 — UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES.-
ARREGLOS DE DESPERFECTOS

Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en cualquier

forma a estas ultimas, serd responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo, las
siguientes tareas y provisiones:
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a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente.

b) La provision de todos los materiales y la ejecucidn de todos los trabajos necesarios para
unir las obras licitadas con las existentes.

Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este articulo, serd de la calidad,
tipo, forma y demés requisitos equivalentes y analogos a los similares previstos o
existentes, seguin corresponda a juicio del COINCE

En aquellos casos en que las obras afectasen paredes 0 medianeras existentes, estard a cargo
del Contratista, ademas de las tareas especificas que detalle el Pliego de Condiciones
Particulares, la ejecucion de los apuntalamientos, sub-muraciones, tabiques, etc., exigidos
por los reglamentos municipales.

Art. N° 97 — LIMPIEZA DE LA OBRA

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista deberd mantener limpio y despejado de
residuos el sitio de los trabajos. Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas
condiciones de limpieza, la Inspeccion impondra términos para efectuar la misma. Si el
Contratista no diera cumplimiento a las érdenes recibidas se hara pasible de la aplicacion de
una multa de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado
por cada dia de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del COINCE de
disponer la realizacion de los trabajos que correspondiesen con cargo al Contratista.

Al finalizar la obra el Contratista hard limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las ordenes que en tal sentido le imparta la Inspeccion.- Sin este requisito no se
considerara terminada la obra.-

Art. N° 98 — EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

Los Pliego de Condiciones Particulares estableceran el equipo minimo que el Contratista
deberd mantener en la obra para la ejecucion de las distintas etapas de los trabajos. Este
equipo no podra ser retirado de la obra sin autorizacion de la Inspeccion. En caso de
silencio del Pliego de Condiciones Particulares se entendera que el citado equipo minimo
debe ser propuesto por el Oferente junto con su Propuesta. En caso de verificar la ausencia
no autorizada de alguno o de la totalidad de los componentes de este equipo, del COINCE
podra aplicar multas de hasta UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia en que no se encuentre el equipo minimo de la obra.

Art. N° 99 — INTERPRETACION DE DOCUMENTOS TECNICOS

El Contratista y su Representante Tecnico seran responsables de la correcta interpretacion
de los planos, especificaciones y demas documentacion técnica para la realizacion de la
obra y responderan por los defectos que por tal motivo puedan producirse durante la
ejecucion de la misma, hasta la Recepcidn Definitiva.

Asimismo, no podran aducir ignorancia de las obligaciones contraidas ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omision de su parte en
el momento de preparar su Oferta. El Contratista y su Representante Técnico también seran
responsables de cualquier defecto de construccion y de las consecuencias que puedan
derivar de la realizacion de trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias u
errores manifiestos, que no se denuncien por Nota de Pedido a la Inspeccion antes de iniciar
los respectivos trabajos. El Representante Técnico serd responsable solidario con el
Contratista por todo dafio o perjuicio que ocasione al COINCE por culpa o negligencia en
el cumplimiento de sus funciones especificas.

Art. N° 100 - TRABAJOS NOCTURNOS

Ningun trabajo nocturno podréa ser realizado sin previa aprobacion de la Inspeccion, salvo
que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario. En caso de efectuarse
trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe estar suficientemente iluminado para seguridad
del personal y buena ejecucion de los trabajos. En todos los casos, se considerara que los
gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche estan incluidos en los precios
unitarios contratados. Toda excepcién al régimen comun de trabajo (prolongacion de
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jornada normal, trabajos nocturnos, en dias domingo o festivos, trabajo continuado o por
equipo) debera ser autorizado por la Inspeccion.

Art. N° 101 — TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR
VALOR O SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentacién contractual. Los trabajos
que no estuviesen conformes con las drdenes de servicio comunicadas al Contratista, o que
no respondiesen a las especificaciones técnicas podran ser rechazados, aunque fuesen de
mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolera y reconstruird de
acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por esta
causa.

Art. N° 102- ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL
CONTRATO

El COINCE, con acuerdo del Contratista, podra disponer unilateralmente las alteraciones
cuantitativas o cualitativas de la obra y que considere pertinentes, las que seran obligatorias
para el Contratista, con los alcances y limitaciones que se establecen en el presente
capitulo. Toda alteracion de la obra original debera ser ordenada por la Inspeccién a través
de Ordenes de Servicio.

No se reconoceran trabajos adicionales ni se aceptaran modificaciones que no estén
respaldadas por Orden de Servicio emitida por la Inspeccion. En los casos en que se
produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de los trabajos, debera modificarse el
Plan de Trabajos e Inversiones. En los casos en que se produzcan modificaciones del monto
contractual deberan reajustarse las Garantias del Contrato.

Las alteraciones cuantitativas o cualitativas del Contrato podran realizarse por disposicion
unilateral del COINCE o por acuerdo de partes, para ello el COINCE requerira la
conformidad previa al Contratista antes de formalizarlas.

Las alteraciones del Contrato dispuestas unilateralmente por el COINCE seran de
cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que se ajusten a las siguientes
condiciones:

a) En conjunto y forma acumulativa, las alteraciones no deben superar el VEINTE POR
CIENTO (20 %) en méas o en menos, del monto total del Contrato, actualizado a la fecha de
cada modificacion (esta Ultima condicion solo sera aplicable si rigiera un sistema de
reconocimiento de variaciones de costos para la actualizacidn del precio contractual).

b) Las alteraciones no deben obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no
hubiesen sido ofrecidos en su Propuesta.

Cuando las alteraciones incrementen el precio contractual, el COINCE abonara al
Contratista los importes que correspondan en la misma forma pactada en el Contrato.
Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira indemnizacion alguna
por los beneficios que hubiera dejado de percibir.

En los casos que las alteraciones dispuestas por el COINCE cumplan con lo establecido en
los puntos a) y b) de este articulo, pero uno o mas items sufran variaciones, en mas o en
menos, que superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) de su precio contractual, las partes
convendran para ellos nuevos precios.

Las alteraciones que pretenda el COINCE, que no se ajusten a lo establecido en los puntos
a) y b) del presente articulo, no seran obligatorias para el Contratista y su ejecucion por el
mismo estara sujeta al previo acuerdo de partes, con expresa renuncia al derecho a rescisién
del Contrato que le otorga este ultimo estos Pliego.

Para llevar a cabo los trabajos a que se refiere el parrafo anterior, el COINCE podréa optar
libremente por ejecutarlos por administracion, por otros contratistas, por el Contratista de la
obra o por cualquier otro medio que considere adecuado, sin que ello otorgue a este Gltimo
derecho alguno a reclamo o indemnizacion.

Todo lo establecido en el presente capitulo se aplicara también a aquellas alteraciones del
Contrato que se originen en errores del proyecto, codmputos y/o presupuesto realizados por
el COINCE.

Art. N° 103 - RECLAMOS DE MODIFICACIONES POR EL CONTRATISTA
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El Contratista no tendra derecho a reclamo alguno sobre modificacién de las condiciones
contractuales, basados en error u omision de su parte.

Art. N° 104 — SUSPENSION DE LOS TRABAJOS DEBIDO A MODIFICACIONES
O ADICIONALES

Si para efectuar las modificaciones o adicionales autorizados se requiriera la suspension
total o parcial de las obras, esta suspension deberd ser ordenada por la Inspeccion por
Orden de Servicio. La Inspeccidon podra proceder de oficio o a solicitud del Contratista. En
este Gltimo caso el Contratista deberd presentar su pedido, debidamente fundado, con una
anticipacion no menor a los CINCO (5) dias habiles administrativos del momento en que
estime deban suspenderse los trabajos. La Inspeccion tendrd un plazo de CINCO (5) dias
habiles administrativos para responder a su solicitud. Vencido ese plazo sin que medie
objecién por parte de la Inspeccion, el Contratista podra suspender los trabajos con los
mismos derechos a indemnizacién que se estipulan mas abajo. De no acceder la Inspeccion
a lo solicitado por el Contratista, éste no podra suspender los trabajos, aplicAndosele una
multa, en caso de que asi lo haga, de UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto
contractual actualizado por cada dia de suspension parcial o total de los trabajos, sin que
esto afecte su derecho a recurrir ante autoridad competente por el rechazo de lo solicitado.
Dispuesta la suspension, las partes procederan a la medicion de la obra ejecutada hasta el
momento, labrandose un acta con los resultados, con el detalle de equipos en obra, el
material acopiado y contratado, en viaje 0 en construccion y la ndmina del personal que
quedara a cargo de la obra. En este caso el Contratista tendra derecho a indemnizacion por
los gastos y perjuicios que le ocasione la suspension.

Art. 105 - LIQUIDACION DE TRABAJOS ADICIONALES Y MODIFICACIONES

Los trabajos y/o provisiones adicionales, asi como las modificaciones de obra que importen
alteraciones en el monto contractual, se liquidaran de la siguiente forma:

a) Si en la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA las alteraciones
autorizadas no alcanzan a importar para ningun item un aumento o disminucién superior a
un VEINTE POR CIENTO (20 %) del importe contractual del mismo, las modificaciones
se liquidaran con los precios unitarios del Contrato.

b) Si en la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA las alteraciones
autorizadas importan en algin item un aumento o disminucion superior a un VEINTE POR
CIENTO (20 %) del importe contractual del mismo, las partes propondran un nuevo precio
unitario, de comun acuerdo. En caso de disminucidn, el nuevo precio unitario se aplicara a
la totalidad del item, pero si se trata de un aumento, el nuevo precio unitario se aplicara
solo a la cantidad de trabajo que exceda de la que para ese item figura en el presupuesto
oficial de la obra.

c) Para los items globales de la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA, se
efectuaran los cobmputos necesarios y la asignacion de los precios individuales que totalicen
el precio contractual del item, procediéndose luego en la forma especificada para AJUSTE
ALZADO.

d) En la parte de obra contratada por AJUSTE ALZADO, siempre se procedera al analisis
del precio del item suprimido, agregado o modificado, debido a que, en este sistema, los
precios parciales no reflejan el precio real de los mismos.

e) En la parte de obra contratada por AJUSTE ALZADO, para determinar el porcentaje de
aumento o disminucion de cada item que se modifique, se tomard como precio original del
mismo al resultante del anlisis efectuado en base a los computos tomados sobre los planos
y especificaciones del proyecto original segun el cual se ejecuta la obra contratada y como
precio modificado el que resulte del analisis aplicado al proyecto modificado, con
prescindencia del precio asignado al item en la documentacién contractual.

f) En los items de la parte de obra contratada por AJUSTE ALZADO en los que las
alteraciones autorizadas producen una variacion en el precio de los mismos, calculadas
segun el punto anterior, que no supere, en mas o en menos, el VEINTE POR CIENTO (20
%), el nuevo precio del item se obtendrad aplicando al precio contractual del mismo el
porcentaje de variacion calculado segun el punto e) de este articulo.

g) En los items de la parte de obra contratada por AJUSTE ALZADO en los que la
variacion del precio de los mismos, calculada segun el punto €) de este articulo, supere, en
mas o en menos, el VEINTE POR CIENTO (20 %), las partes convendran un nuevo precio,
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que se aplicara solo a la obra excedente en caso de aumento y a la totalidad del item, en
caso de disminucion.

h) En el caso de creacion de un nuevo item, las partes convendran los precios a aplicar, por
analogia con los precios contractuales o por andlisis de precios.

i) En caso de supresion de un item, el Contrato sera reajustado, procediéndose en la
siguiente forma:

.1 Para la parte de obra contratada por UNIDAD DE MEDIDA, directamente se
suprimira el item.

i.2 Si el item estuviera incluido en una partida global, ésta debera discriminarse en base
a computos y a precios individuales que totalicen el precio contractual de la misma.
Acordado el precio del item, se reducira el precio de la partida en ese importe.

i.3 Para la parte de obra contratada por AJUSTE ALZADO, se determinara el precio
del item por andlisis y de existir variaciones de costo, se llevara el precio a la fecha de los
restantes precios contractuales. La diferencia entre el precio contractual del item y el
calculado por andlisis determinara el reajuste del Contrato en mas o en menos. Cuando
resulte saldo a favor del Contratista, éste se liquidara en el primer certificado que se emita a
partir de la aprobacion, por el Comitente, de la alteracion del Contrato.

j) En todos los casos en que se establezcan nuevos precios, se mantendran los mismos
porcentajes de gastos generales y beneficio establecidos en el Contrato original.

k) En cuanto a los gastos indirectos de la obra se utilizaran los siguientes porcentajes
méaximos en los andlisis de precios para todos los casos, incluidos los nuevos precios:

Obras tipicas de arquitectura 10 %

Obras de redes de agua o cloacas

e instalaciones electromecéanicas 15 %

Grandes conductos y establecimientos 20 %

Adicionales de provision 05 %

Art. N° 106 - RENEGOCIACION DEL CONTRATO

El Contrato de locacion de obra celebrado entre el COINCE vy el Contratista no admitira
ningun tipo de renegociacion. De producirse acontecimientos naturales de caracter
extraordinario o bien situaciones de caracter general y extraordinario de cualquier tipo, que
no hubiesen podido ser previstos hasta el momento de celebrar el Contrato y si dichos
acontecimientos o situaciones fueran de caracteristicas tales que impidan a cualquiera de las
partes 0 a ambas la prosecucion de las obras, se recurrird a la rescision de mutuo acuerdo,
en los términos del presente Pliego, previa acreditacion de las causales invocadas. Las
divergencias que se originen en la aplicacion de lo dispuesto por el presente articulo seran
resueltas segln lo estipulado en el presente Pliego.

Art. N° 107 - MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

Para la medicién de trabajos, ampliaciones de obras, etc., regiran las normas establecidas en
la documentacion contractual. En los casos no previstos en dichas normas, el COINCE
resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

Art. N° 108 - MEDICION DE LA OBRA

Los trabajos ejecutados de acuerdo con el Contrato serdn medidos por periodos mensuales,
que cerraran el ultimo dia de cada mes. La medicidn se realizard dentro de los CINCO (5)
dias habiles administrativos siguientes al del vencimiento del periodo mensual. Sera
efectuada por la Inspeccién con asistencia del Representante Técnico del Contratista, el que
debera ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. Su ausencia determinard la no
procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion. Los resultados de las
mediciones se asentaran en el Registro de Mediciones que llevara la Inspeccién y seran
comunicados al Contratista por Orden de Servicio dentro de los DOS (2) dias habiles de
finalizadas. Si en caso de estar presente, el Representante Técnico, expresase
disconformidad con la medicion, se labrard un acta, con los fundamentos de la misma, la
que se resolvera junto con la medicién final. Sin perjuicio de ello, el Contratista podra
presentarse ante el Coince dentro de los CINCO (5) dias habiles administrativos de labrada
el acta, formulando los reclamos a los que se crea con derecho y solicitando se revea la
medicion impugnada. EI COINCE debera resolver si hace lugar o no al reclamo dentro de
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los DIEZ (10) dias habiles de notificado el mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se
pronuncie se entendera que el reclamo ha sido denegado.

Las mediciones parciales mensuales tienen caréacter provisorio y estdn supeditadas al
resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisionales,
parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una nueva medicion.

Art. N° 109 - MEDICION DE TRABAJOS QUE QUEDARAN OCULTOS

El Contratista debera recabar en tiempo oportuno la aprobacién de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes de la
obra que quedaran ocultos. Si no mediase tal pedido, tendra que atenerse a lo que resuelva
la Inspeccion. La medicion en estos casos podré efectuarse fuera de los periodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecucion de los trabajos. La medicion asi
realizada se incorporara al primer certificado que se emita. Todo computo y detalle especial
que se refiera a los trabajos que quedaran ocultos deberé registrarse en el Registro de
Mediciones, junto con los croquis necesarios para su perfecta interpretacion. Para proceder
a la liquidacion de esos trabajos seran considerados exclusivamente los valores consignados
en el Registro de Mediciones.

Art. N° 110 - EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES

A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado que
expida el COINCE con motivo del Contrato celebrado con el Contratista.

Se entendera que el certificado extendido por el COINCE no reviste el caracter de orden de
pago, sino de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado
determinados trabajos que han sido medidos por la Inspeccion. -

Los certificados se extenderan a la orden y seran transmisibles por endoso, debiendo el
Contratista notificar fehacientemente de ello el COINCE, para que tal acto tenga validez.
Los certificados parciales se extenderan al Contratista mensualmente, en base a la medicion
de los trabajos ejecutados en ese lapso y dentro del plazo y en la forma que establezca el
Pliego de Condiciones Particulares. En dicho Pliego se establecera taxativamente el acto
administrativo que se entiende por extension del certificado.

Si el Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedicion de certificados, éstos seran expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que
formulase al tomar conocimiento de ellos. En este supuesto, el Contratista no tendra
derecho a la percepcion de los intereses previstos en el presente Pliego. Cada certificado
mensual estara integrado por la liquidacion de la obra autorizada resultante de la medicion,
a los precios de la Oferta, el acopio de lo liquidado en la misma forma y el reconocimiento
de las variaciones de costos en caso que existiera, ademas de aquello otro que disponga el
Pliego de Condiciones Particulares. Los certificados mensuales constituirdn documentos
provisionales para pagos a cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones que se haran, si
correspondieran, cuando se realice la liquidacion final de la obra.

De presentarse la situacion de disconformidad del Contratista o de su Representante con la
medicion mensual que se trata en este Pliego o en la confeccidn de cualquiera de las partes
del certificado, se extendera de todas maneras el certificado con los valores obtenidos por la
Inspeccion. Sin perjuicio de ello, siempre que la disconformidad no se refiera a la
medicion, cuyo tramite, en ese caso, debe seguir lo normado por este Pliego, el Contratista
podréa presentar su reclamo ante el COINCE en trdmite idéntico en plazos y formas que los
establecidos en dicho articulo, contandose el plazo para la presentacion a partir de la fecha
de extension del certificado.

De resolverse favorablemente el reclamo interpuesto por el Contratista, la diferencia se
liquidara por separado mediante certificado de ajuste. En todos los casos, el ajuste de un
certificado, en mas o en menos, por errores en la medicion o en la confeccion del mismo, se
efectuara en otro certificado por separado (certificado de ajuste) que determinara el saldo
respectivo y que se extendera junto con el primer certificado mensual que se emita luego de
aprobado el ajuste, con especificacion detallada de los conceptos o cantidades que se
corrigen. Las observaciones que el Contratista efectle a las mediciones o a los certificados,
no eximiran al mismo de la obligacién de pago de los mismos, hasta la suma certificada,
dentro del plazo establecido en el Contrato para ello.

Solo sera valido para el cobro, el ejemplar de certificado que se extienda en formulario
aprobado por el COINCE y destinado a ese efecto. Todas las copias de un mismo
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certificado tendran igual numeracion y estardn suscriptas por los representantes de las
partes autorizadas a tal fin.

Art. N° 111 - CERTIFICACION DE LOS MATERIALES DE ACOPIO

Sélo se certificara el acopio de aquellos materiales que figuren expresamente como item de
provision o se indiquen como materiales a acopiar en el Pliego de Condiciones Particulares.
No se efectuard acopio alguno sobre la base de facturas o remito en expectativa. El acopio
deberd constituirse en obra y estard cubierto por seguro contra robo, incendio y cualquier
otro siniestro que razonablemente pudiera afectarlo. EI Contratista debera proveer las
instalaciones para el depdsito del material acopiado, las que deberan cumplir con las
condiciones necesarias para la correcta conservacion y seguridad del mismo.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasardn automaticamente a ser de propiedad
del COINCE, constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos, con todas las
obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso los Cadigos Civil y Penal, quedando
bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservacion.
Previo a la certificacion del acopio deberd formalizarse un acta de tradicion de los
elementos acopiados a favor del COINCE, identificAndose fisicamente en forma inequivoca
en forma tal que puedan ser individualizados sin dificultad. En el acta constara el caracter
de depositario del Contratista. En el caso de materiales posibles de ser afectados en su
calidad o cantidad por el transcurso del tiempo durante su almacenamiento, su ritmo de
acopio se adaptara a su incorporacion a la obra segun el Plan de Trabajos aprobado. El
Pliego de Condiciones Particulares especificara el porcentaje que se certificard por acopio.
El desacopio se efectuara sobre los materiales o partes efectivamente incorporados a la obra
en cada periodo de certificacion.

Art. N° 112 - FONDO DE REPAROS

Del importe de los certificados por obras autorizadas se deducira el CINCO POR CIENTO
(5 %) o el porcentaje que indicara el Pliego de Condiciones Particulares, el mayor, que se
retendra hasta la Recepcion Definitiva como Garantia de la ejecucion de la obra o Fondo de
Reparos. Este deposito podra ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de
Condiciones Particulares. En caso de ser afectado este Fondo al pago de multas o
devoluciones que por cualquier concepto debiera efectuar el Contratista, correspondera al
mismo reponer la suma afectada en el plazo de DIEZ (10) dias habiles, bajo apercibimiento
de Rescision del Contrato, en base a lo estipulado por Pliegos o leyes que rigen el llamado.

Art. N° 113 - PAGO DE LOS CERTIFICADOS

El pago de los certificados se hara efectivo dentro de los 30 (treinta) dias de presentada la
factura. Vencido dicho plazo, el COINCE, y de no mediar razon de fuerza mayor,
debidamente notificada al Contratista fehacientemente, debera producir el pago.-
Asimismo, el COINCE fundada en razones de fuerza mayor podra extender el plazo de
pago, y/o fraccionar el mismo siempre que notifique fehacientemente al Contratista con
10(diez) dias de antelacion al vencimiento del efectivo pago.-

De no producirse lo expuesto precedentemente y vencido el plazo para hacer efectivo pago
de los Certificados, el COINCE incurrird automéaticamente en mora, sin necesidad de
intimacion alguna, salvo que la demora sea imputable al Contratista en cualesquiera de los
aspectos relacionados con la confeccion, emision y cobro del certificado.-

Art. N° 114 - RETENCION SOBRE LA OBRA

El Contratista o sus Subcontratistas no podran ejercer derecho de retencion sobre la obra.
Art. N° 115 - INTERESES POR MORA EN EL PAGO DE CERTIFICADOS

Si el pago de los certificados se retardara mas alld del plazo contractual fijado para
efectuarlo, el Contratista tendra derecho a reclamar intereses sin perjuicio de los demas

derechos que puedan corresponderle. Los intereses correran desde el comienzo del retardo
hasta el dia en que se notifique al Contratista que estd a su disposicion el importe
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correspondiente y se liquidaran con la tasa que establezca las normativas vigentes. - Si la
demora en la tramitacion y pago de los certificados fuera ocasionada por culpa del
Contratista, éste no tendra derecho al cobro de intereses.

Si el COINCE retrasara la emisién de certificados o el pago de los mismos, en forma tal
que el Contratista pueda acreditar una deuda impaga vencida que supere el DIEZ POR
CIENTO (10 %) del monto contractual actualizado o si, independientemente del monto, la
mora excediera de SESENTA (60) dias, el Contratista, previa intimacion por DIEZ (10)
dias habiles administrativos, tendra derecho a disminuir el ritmo de los trabajos, a solicitar
la ampliacion del plazo contractual.- La disminucion del ritmo y la prérroga de plazo que
acepte el COINCE , serdn las que el Contratista demuestre que derivan de la mora del
primero. La situacién de mora a la que se refiere este articulo no podré ser invocada cuando
mediase dolo, culpa o negligencia grave del Contratista o cuando se pretenda extenderla a
trabajos ejecutados y no certificados por falta de acuerdo de partes.

Art. N° 116 - FORMULARIOS PARA CERTIFICADOS

El Contratista tendra a su cargo la confeccién de los formularios necesarios para la
confeccién de los Certificados de Obras, Acopio, y Desacopio. Dichos formularios seran
ejecutados en imprenta en un todo de acuerdo con el modelo que indique la Inspeccién de
la obra y deberdn entregarse a ésta antes del comienzo de los trabajos. El costo de estos
formularios se considerara incluido dentro de los gastos generales de la obra.

Art. N° 117 - RECEPCION DE LAS OBRAS

Se entenderd por fecha de efectiva terminacion de los trabajos aquella en la que el
Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspeccidon que la obra esta terminada de
acuerdo a su fin y al Contrato y que han sido aprobados por esta ultima los resultados de las
pruebas y ensayos realizados segun especificaciones contractuales y solicita por lo tanto la
Recepcion Provisoria, siempre y cuando la Inspeccion verifique que realmente es asi y que
esa solicitud es procedente por ser las obras ejecutadas de recibo.

La fecha de efectiva terminacion de los trabajos representa la finalizacion del periodo de
ejecucion de la obra. Si este periodo supera el plazo contractual incluyendo todas las
prorrogas aprobadas, corresponde la aplicacion de la multa que establecen los Pliegos.

Si la Inspeccidn, luego de recibida la solicitud, verifica que las obras no son de recibo,
suspendera la Recepcidn Provisoria y ordenara los trabajos necesarios segun se establece en
Pliegos.- En ese caso continuard computandose el periodo de ejecucion, neutralizandose el
intervalo entre la fecha de notificacion por parte de la Inspeccion de la Nota de Pedido en la
que se solicita la Recepcion Provisoria y la fecha de notificacion por parte del Contratista
de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que las obras sean de
recibo.

Si la Recepcion Provisoria se efectua de oficio por negligencia del Contratista, podra
requerir el COINCE la habilitaciéon de las obras o por cualquier causa, la fecha de
terminacion efectiva de los trabajos serd la fecha del acta o del instrumento que acredite
dicha Recepcion.

Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecucion por la Inspeccion, se
procederd a efectuar las pruebas que establece el Pliego de Condiciones Particulares, antes
de recibirlas provisoriamente.

Estas pruebas seran a cargo exclusivo del Contratista e incluiran las pruebas hidraulicas de
conducciones, de estanqueidad de estructuras y recipientes, de funcionamiento de equipos,
instalaciones y procesos y en general, todas aquellas destinadas a verificar la adecuada
construccion y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos garantizados por el
Contratista en su Oferta. También se verificard la concordancia entre la operacion real de
las obras e instalaciones y la que figura en el Manual de Operacién y Mantenimiento que
debe entregar el Contratista antes de esta Recepcion. De requerirse ampliaciones o
modificaciones en el Manual, éstas le serdn comunicadas al Contratista por Orden de
Servicio, para que las realice en un plazo no mayor de TREINTA (30) dias, para permitir el
uso del Manual corregido por parte del personal del COINCE, durante el Periodo de
Garantia. Los resultados de las pruebas se volcaran en el acta que se labrara al efecto. Si los
resultados no fueran satisfactorios, el Contratista debera repetir las pruebas la cantidad de
veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que
se requieran, previa aprobacion de la Inspeccidn, hasta obtener resultados satisfactorios,
todo esto a su exclusivo cargo y sin neutralizacion de plazo que la establecida en Pliegos.
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Art. N° 118 - MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las
pruebas de Recepcion Provisoria de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccion un
Manual de Operacion y Mantenimiento de las obras e instalaciones, cuyo contenido
minimo serd fijado por la Inspeccion. -

En caso de silencio de Pliego, se entendera que el contenido del Manual de Operacion y
Mantenimiento sera definido por la Inspeccion. Dicho contenido debera asegurar la
informacidn suficiente y una claridad tal que permita guiar paso a paso la operacion de las
instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, asi como brindar todas
las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e
instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de
despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de
repuestos, tipo de lubricantes, etc. Debera incluir ademés dicho Manual, cuando
corresponda, régimen de explotacion del acuifero, plan de monitoreo y mantenimiento
preventivo, programa de operacion de valvulas, plan de capacitacion del personal que
operara el sistema, programa de desinfeccion de la red de distribucién, precauciones a
tomar para que la concentracion de cloro del liquido residual de la limpieza del tanque y
redes no afecte a la eventual vida icticola que pudiera existir en el cuerpo receptor de dicho
desague, etc.

La tramitacion de este Manual se ajustara al siguiente procedimiento;

a) El Contratista entregard DOS (2) copias preliminares del Manual de Operacion y
Mantenimiento no menos de TREINTA (30) dias antes de iniciar las pruebas para la
Recepcion Provisoria.-.

b) ElI Manual sufrird un primer ajuste en base a las observaciones que surjan de su cotejo
con la realidad, durante las pruebas de Recepcidn Provisoria. EI Contratista tendra un plazo
de TREINTA (30) dias para volcar esas correcciones, las que podra efectuar como un
“anexo” a los ejemplares preliminares ya entregados. La demora en cumplir con lo
ordenado por la Inspeccion dara lugar a la aplicacion de una multa de UN DECIMO POR
MIL (0,1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de atraso.

c) El Manual sera verificado y analizado durante el Periodo de Garantia, por el personal del
COINCE encargado de participar o de supervisar la operacion de la obra. Como resultado
de esto, el Contratista recibira, por Orden de Servicio, con no menos de CUARENTA (40)
dias de antelacion respecto del vencimiento del Plazo de Garantia, las observaciones
pertinentes, las que deberan ser volcadas en el ejemplar definitivo del Manual, en un plazo
no superior a los VEINTE (20) dias.

d) Con no menos de DIEZ (10) dias de antelacion respecto del vencimiento del Plazo de
Garantia, el Contratista presentarda CUATRO (4) ejemplares encuadernados, en tamafio a
convenir con la Inspeccion, del Manual de Operacion y Mantenimiento aprobado. La
Inspeccion contard con CINCO (5) dias para verificar que se han corregido
satisfactoriamente todos los aspectos observados. Vencido ese plazo sin observaciones, el
Manual quedara automaticamente aprobado.

De formular la Inspeccion observaciones antes de ese tiempo, el Plazo de Garantia se
prorrogard automaticamente en el tiempo que el Contratista demore en efectuar las
correcciones necesarias, sin derecho a devolucion de Garantias y Fondo de Reparos, ni a
reclamo alguno de su parte.

e) No se acordara la Recepcion Definitiva hasta no contar con los ejemplares aprobados
que se especifican en el punto d) de este articulo. Las demoras imputables al Contratista en
los plazos establecidos en los puntos c¢) y d) se trasladaran automaticamente como
ampliaciones del Plazo de Garantia, sin derecho a devolucién de Garantias y Fondo de
Reparos, ni a reclamo alguno por parte de éste.

Si este Manual no contara con item expreso en la planilla de cotizacion, se entendera que su
precio se encuentra prorrateado en los gastos generales del Contratista.

Art. N° 119 — DOCUMENTACION TECNICA CONFORME A LA OBRA
EJECUTADA

Con no menos de TREINTA (30) dias de antelacion respecto de la fecha prevista para las
pruebas requeridas para la Recepcion Provisoria, el Contratista presentara a la Inspeccion
DOS (2) copias de la totalidad de la documentacién técnica conforme con la obra ejecutada.
Esta documentacién sera verificada durante el Periodo de Garantia por el personal del
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COINCE que participe o supervise la operacion de las obras durante ese plazo, a los efectos
de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.

El procedimiento al que se ajustara la tramitacion de la documentacion conforme a obra, asi
como la cantidad de ejemplares a entregar serd la descrita en los puntos respectivos del
presente Pliego.

La documentacion conforme a obra estara integrada por planos y memorias descriptivas de
las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el Contratista
(geotécnicos, hidroldgicos, estructurales, etc.). Los planos conforme a obra se dibujarén en
poliéster o en tela, protegiéndose sus bordes con ribeteado. Todas las medidas se
expresaran en el sistema métrico decimal y los textos en espafiol. Consignaran con toda
exactitud las posiciones planialtimétricas de conductos y estructuras, asi como la ubicacion,
plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles y de todas las instalaciones
electromecéanicas. Se incluirdn planos constructivos y de detalle de fundaciones, de
estructuras de hormigén armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros,
de interconexidn eléctrica de fuerza motriz y comando y en general, toda la informacion
grafica necesaria para identificar y ubicar fisicamente cualquier elemento de la obra. Queda
entendido que los planos conforme a obra no guardan relacion alguna en cantidad ni en
grado de detalle, con los planos de Licitacion, sino que se trata de documentacién con un
grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo construido. La
Inspeccion podra ordenar modificaciones en las escalas, tamafio de planos y grado de
detalle, cuando asi considere necesario, para una mejor interpretacion de la informacion en
ellos contenida.

Una vez verificada y observada la documentacion conforme a obra segun el procedimiento
descripto en Pliegos, el Contratista entregard a la Inspeccion CUATRO (4) copias de la
documentacion y los originales de los planos conforme a obra, cuya tramitacion y
consecuencias se ajustara a lo establecido en el presente Pliego.-

Art. N° 120 - RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la Inspeccion, “ad-referéndum” del COINCE,
cuando se encuentre terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del
Contrato, se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la
documentacion contractual y el Contratista haya presentado a la Inspeccion la
documentacion conforme a obra y el Manual de Operacion y Mantenimiento.

La Recepcion Provisoria Parcial o Total de la obra, libera al Contratista por los vicios
aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista. La Recepcion
Provisoria podra hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el primer caso EL
COINCE efectuara la Recepcion Provisoria (siempre que ésta sea pertinente) dentro de los
TREINTA (30) dias corridos de solicitada por el Contratista por Nota de Pedido. Si una vez
solicitada la Recepcidn por el Contratista, se verificase en la Inspeccion obras que no
fuesen de recibo, o manifiesta inconsistencia en la documentacion conforme a obra o en el
Manual, la Inspeccion suspendera esa Recepcion hasta que el Contratista ejecute,
modifique o complete las mismas en la forma estipulada en este Pliego. A tales efectos la
Inspeccion le fijara un plazo, transcurrido el cual si el Contratista no diese cumplimiento a
las observaciones formuladas por EL COINCE podra optar por recibir de manera
provisional las obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por si 0 con la intervencion
de terceros, cargando al Contratista los importes que esto insuma.

La Recepcidn Provisoria se perfeccionara mediante un acta, firmada por la Inspeccion “ad-
referéndum” del COINCE vy por el Contratista 0 su Representante Técnico. A tales efectos
la Inspeccidn notificard fehacientemente al Contratista el dia y hora en que se procedera a
labrar el acta. En caso de que el Contratista no se presentase 0 se negase a firmar el acta,
EL COINCE la labrara por si y ante si dejando constancia de la actitud asumida por aquél.
Si para que las obras se encontrasen terminadas con arreglo al Contrato sélo faltara
subsanar ligeras deficiencias o completar detalles que no afectasen a la habilitacién de las
mismas, podra igualmente realizarse la Recepcion Provisoria dejandose detallada
constancia en el acta de todo lo faltante para que el Contratista proceda a su correcta
terminacion dentro del término que se fije al efecto, durante el Plazo de Garantia. Esta
excepcion no sera extensible a la presentacion de la documentacién conforme a obra ni del
Manual de Operacion y Mantenimiento. Salvo expresa disposicion en contrario del Pliego
de Condiciones Particulares, la habilitacion total de una obra, dispuesta por el COINCE,
dara derecho al Contratista a reclamar la Recepcidn Provisoria de la misma.
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En caso de habilitacion parcial se entenderd que el derecho a la Recepcion Provisoria se
refiere exclusivamente a la parte de la obra habilitada. En los casos de Recepcion
Provisoria sobreviniente de la habilitacion parcial o total de las obras, las DOS (2) copias
preliminares de la documentacion conforme a obra y lo establecido en el presente Pliego
podran presentarse hasta NOVENTA (90) dias antes de finalizar el Plazo de Garantia. La
no presentacion en término de esta documentacion (planos y manual) hard pasible al
Contratista de una multa de UN DECIMO POR MIL (0,1 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de atraso. La tramitacion restante de estos elementos se ajustara a
lo establecido en el presente pliego. -

Art. N° 121 - RECEPCIONES PARCIALES

Se efectuard una Unica Recepcion Provisoria de las obras, ain cuando para su ejecucion
hubiesen regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares considere
conveniente autorizar varias o que por necesidades posteriores el COINCE decida
acordarlas con el Contratista. En caso de que se efectivicen Recepciones Parciales
Provisorias, una vez cumplido el Plazo de Garantia fijado se practicaran las
correspondientes Recepciones Parciales Definitivas.

Art. N° 122 - RECEPCION PROVISORIA AUTOMATICA

Pasados los TREINTA (30) dias sin que la Inspeccion se expida sobre la solicitud de
Recepcion Provisoria, el Contratista tendrd derecho a intimar al COINCE para que se
expida en el término de los siguientes TREINTA (30) dias. Vencido el plazo se producira la
Recepcion Provisoria automatica por inaccion del COINCE, con fecha efectiva de
terminacion de los trabajos coincidente con la de la primera solicitud de Recepcion
Provisoria.-

Art. N° 123 - PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA

El Plazo de Garantia sera el indicado por el Pliego de Condiciones Particulares y
comenzard a correr a partir de la fecha de Recepcion Provisoria. Durante este Plazo el
Contratista sera responsable de subsanar todos aquellos vicios ocultos que se detectaran, asi
como de la conservacion y reparacion de las obras, salvo los desperfectos resultantes del
uso indebido de las mismas. Para ello mantendra en la obra el personal y los equipos
necesarios. La finalizacion del Plazo de Garantia sin observaciones determinara la
Recepcion Definitiva de las obras, siempre que se cumpla lo establecido en Pliegos.- En
caso de Recepciones Provisorias Parciales el Contratista serd responsable de la
conservacion y reparacion, durante el Plazo de Garantia, de aquellas partes de la obra que
cuenten con Recepcidn Provisoria hasta las respectivas Recepciones Definitivas Parciales.
Si durante el Periodo de Garantia el Contratista no solucionara a satisfaccion del COINCE
los vicios ocultos, los pendientes de la Recepcion Provisional, los desperfectos ocurridos
durante dicho periodo, o las observaciones a la documentacién conforme a obra o al
Manual de Operacién y Mantenimiento, éste podra subsanar las deficiencias contratando
los trabajos con terceros o realizandolos por administracién, con cargo al Fondo de Reparos
del Contrato.

Art. N° 124 - RECEPCION DEFINTIVA

Se realizara en un todo conforme a lo establece la Ley 4416, decretos y leyes
reglamentarios, complementarios y modificatorios.- Una vez establecida la procedencia de
la Recepcion Definitiva y antes de liberar el Fondo de Reparo y la Garantia de Contrato, se
efectuard la Recepcidn Definitiva de la obra. En caso de obras o partidas ejecutadas por
unidad de medida, la liquidacion final se efectuard computando, mediante una medicion
final, la obra total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregiran los
eventuales errores u omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
Para la liquidacion final se tomaran en cuenta los reclamos no resueltos efectuados por el
Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales. Ademas de la liquidacion de
la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidacion final se incluiran todos los créditos y
cargos que correspondan efectuar al Contratista en forma tal que el resultado de la misma
refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculacién contractual entre el Comitente
y el Contratista. Esta liquidacion final, una vez aprobada por el COINCE adquirira el
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caracter de liquidacion definitiva por la ejecucidn de la obra contratada. Si resultara de esta
liquidacion un saldo a favor del Contratista, se le abonaré el mismo dentro del plazo que
fija el Pliego de Condiciones Particulares para los certificados mensuales a contar desde la
fecha de aprobacion de la liquidacion final. Si resultara un saldo a favor del Comitente, se
notificard al Contratista e intimard a su pago en el término de DIEZ (10) dias habiles
administrativos. Vencido ese término se procedera a afectar en primer lugar el Fondo de
Reparos y de no alcanzar éste, la Garantia de Contrato. De no resultar suficiente la
afectacion de ambos para cubrir la deuda, el Comitente procedera al cobro de la misma por
la via legal que corresponda.

Transcurrido el Plazo de Garantia establecido en el Pliego de Condiciones Particulares se
podra realizar la Recepcién Definitiva de las obras. Para efectivizarla, la Inspeccién
verificara el buen estado y correcto funcionamiento de las obras, la ausencia de vicios
aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos, asi como que se hayan
subsanado las deficiencias consignadas en el acta de Recepcidon Provisoria y se hayan
entregado y aprobado la documentacion conforme a obra y la totalidad de los Manuales de
Operacion y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la Inspeccion, se
ejecutaran las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto
funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las
establecidas para la Recepcién Provisional. De verificarse deficiencias o defectos la
Inspeccion intimara al Contratista para que en un plazo perentorio los subsane. Vencido
dicho plazo sin que el Contratista haya dado cumplimiento a lo ordenado, el COINCE
podré hacerse cargo de oficio de la obra, dejando constancia del estado en que se encuentra,
y efectuar por si 0 por medio de terceros los trabajos y provisiones necesarios para que la
obra resulte de recibo, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la
liquidacion final. Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el Plazo
de Garantia de las partes afectadas de la obra podra llevarse hasta una fecha que no
excederd el doble del Plazo de Garantia Original, todo esto a exclusivo juicio del COINCE.
La Recepcion Definitiva se formalizara por acta, que sera labrada en presencia del
Contratista o su Representante Técnico y firmada por éste y la Inspeccion, “ad-referéndum”
del COINCE.

Las formalidades a cumplir para labrar el acta son las mismas que las que se establecen en
Pliegos para el acta de Recepcidn Provisoria. Para la aprobacion de la Recepcidn Definitiva
por el COINCE, sera requisito indispensable que se encuentre terminada y verificada por
los niveles técnicos la liquidacion final de la obra. La aprobacion de esta liquidacion por
autoridad competente des podra hacerse en el mismo acto que la aprobacion de la
Recepcion Definitiva. Dicha recepcion extinguird de pleno derecho las Garantias otorgadas
por el Contratista por la parte recibida y lo liberara de las responsabilidades contractuales,
con excepcion de las prescriptas en el Codigo Civil. Al respecto, el plazo de DIEZ (10)
afios que establece los Pliegos, comenzara a regir desde la fecha de Recepcion Definitiva.

Art. N° 125 — DEVOLUCION DE LA GARANTIA CONTRACTUAL Y DEL
FONDO DE REPARO

La Garantia del Contrato y el Fondo de Reparos, o los saldos que hubiera de éstos, le seran
devueltos al Contratista después de aprobada la Recepcion Definitiva de las obras y una vez
satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por
su cuenta y que surja de la liquidacion final. En caso de Recepciones Parciales Definitivas,
el Contratista tendra derecho a que se le libere o devuelva la parte proporcional de la Fianza
y del Fondo de Reparos. La Fianza Contractual y el Fondo de Reparos, o su parte
proporcional, seran devueltos al Contratista dentro de los TREINTA (30) dias contados a
partir de la aprobacion de la Recepcion Definitiva por el Comitente.

Art. N° 126 - RESCISION DEL CONTRATO

A) Rescision. Notificaciones reciprocas

El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones
contenidas en los presentes Pliegos. En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perdera
la Garantia de Contrato. Las causas de rescision que a criterio del COINCE sean imputables

al Contratista, se le notificaran fehacientemente a éste. En igual forma procedera el
Contratista cuando a su entender las causas fueran imputables al COINCE
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B) Rescision por incapacidad del Contratista

En caso de quiebra, concurso civil, liquidacion sin quiebra, incapacidad sobreviniente,
muerte 0 ausencia con presuncion de muerte del Contratista, quedara rescindido el
Contrato, a no ser que, dentro del término de TREINTA (30) dias habiles administrativos
de producirse alguno de los supuestos, los Representantes Legales o herederos en su caso,
ofrezcan continuar la obra, por si o por intermedio de terceros, hasta su terminacion en las
mismas condiciones estipuladas en el Contrato. En todos los casos, el nuevo Oferente
deberd reunir iguales o mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al
momento de la contratacion original. Transcurrido el plazo sefialado sin que se formulase
ofrecimiento, el Contrato quedara rescindido de pleno derecho. Formulado el ofrecimiento
en término, el COINCE podra admitirlo o rechazarlo, sin que en este Ultimo caso contraiga
responsabilidad indemnizatoria alguna. EI COINCE deberé resolver la aceptacion o rechazo
de la Propuesta dentro de los TREINTA (30) dias habiles administrativos de su formulacién
y comunicarlo al nuevo Oferente.

El ofrecimiento para la continuacion de la obra deberé formularse por escrito, acreditandose
debidamente la respectiva personeria. Estas exigencias se extienden a los terceros que
puedan ser propuestos para la continuacion, quienes deberan suscribir también la
presentacion, la que debera incluir la constitucion de la nueva Garantia en un todo de
acuerdo con lo dispuesto en este Pliego, para sustituir a la anterior. Si la Propuesta es
aceptada por el COINCE, se acordara una ampliacion de plazo para la ejecucion de la obra,
equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho generador hasta el de la
suscripcion del nuevo Contrato o la de aceptacion de la Propuesta, si no fuera necesario
nuevo Contrato. Si no se aceptara lo propuesto se procedera a la rescision del Contrato. Los
efectos de esta rescision seran los siguientes:

a) Ocupacion y Recepcion Provisional de la obra en el estado en que se encuentre y
posterior Recepcion Definitiva, pasado el Plazo de Garantia.

b) Devolucion de la Garantia de Contrato una vez operada la Recepcion Definitiva, siempre
que no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.
c¢) Devolucion del Fondo de Reparos cuando se termine la obra proseguida y transcurra el
Plazo de Garantia o cuando hayan transcurrido CINCO (5) afios desde la formalizacion de
la rescision, lo que suceda primero y siempre que no surgieran vicios ocultos en la parte de
obra ejecutada por el Contratista Original. En ese caso los montos que insuma su reparacion
se deduciran del Fondo de Reparos.

d) Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.

e) Certificacion, a su valor contractual actualizado, de los materiales no acopiados,
existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el COINCE decidiera
adquirir, previa conformidad de los sucesores o Representantes.

f) Arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, Utiles y demas elementos
necesarios para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista Original y que el
COINCE considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o
Representantes.

g) EI Comitente podra optar por sustituir al Contratista Original en sus derechos y
obligaciones respecto de los Contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra,
siempre que presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h) No sera exigible al Coince el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante, ni dafio
emergente como consecuencia de la rescision.

C) - Rescision por causa del Contratista

ElI COINCE, tendra derecho a rescindir el Contrato en los siguientes casos:

a) Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

b) Cuando el Contratista sin causa justificada se exceda en el plazo fijado en la
documentacion contractual para la iniciacidn de la obra. En este caso el COINCE, a pedido
del Contratista podra conceder prorroga del plazo pero si vencido éste tampoco diera
comienzo a los trabajos, la rescision se declarara sin mas tramite.

c) Cuando sin mediar causa justificable, el Contratista no dé cumplimiento al Plan de
Trabajos e Inversiones que figura en el Contrato, siempre y cuando exista una intimacion
previa del COINCE, no acatada, para que dentro del plazo que le fuera fijado, alcance el
nivel de ejecucidn previsto en el Plan.

d) Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el Contrato, 0 se asocie con otro u otros
para la ejecucion de la obra, o subcontrate la misma, sin autorizacién del COINCE.
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e) Cuando el Contratista infrinja la legislacion laboral, profesional o previsional en relacion
con el personal afectado a la obra en mas de DOS (2) ocasiones.

f) Cuando se exceda en el plazo establecido para la reposicién del Fondo de Reparos o de
otras Garantias.

g) Cuando el monto actualizado a la fecha de rescision de las multas aplicadas al
Contratista por atrasos en el Plan de Trabajos e Inversiones o por mora en la terminacién de
los trabajos, supere el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto contractual actualizado a la
misma fecha.

h) Cuando sin causa justificada el Contratista abandonase o interrumpiese los trabajos por
plazos mayores de OCHO (8) dias en mas de TRES (3) ocasiones o por un periodo Unico
mayor de TREINTA (30) dias.

En los casos de los incisos c), d), e) y f), el COINCE, intimaré previamente al Contratista
por Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que en un plazo no mayor de
TREINTA (30) dias proceda a regularizar la situacion bajo apercibimiento de rescindir el
Contrato por su culpa.

En todos los casos la rescision sera notificada al Contratista en forma fehaciente en el
domicilio constituido.

Los efectos de esta rescision seran los siguientes:

1) Ocupacién de la obra por el COINCE en el estado en que se encuentre y Recepcidon
Provisoria de las partes que estén de acuerdo con las condiciones contractuales, previa
medicion efectuada de comun acuerdo, para lo cual se citara fehacientemente al Contratista.
En caso de ausencia injustificada de éste, se estara a la medicion realizada por la
Inspeccion. Se procedera a la Recepcion Definitiva cuando ello corresponda.

2) El Contratista respondera por el mayor costo que sufra el COINCE, a causa del nuevo
Contrato que celebre para la continuacion de la obra o la ejecucion de ésta por
administracion y los dafios y perjuicios, excluido el lucro cesante, que sean consecuencia de
la rescision.

3) Arriendo o adquisicién de los materiales, equipos, herramientas, Utiles y demas
elementos existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que el COINCE,
podra utilizar, previo inventario, determinacion de su estado y valuacion de comun acuerdo
o0 unilateralmente.

En este supuesto el Contratista podra recurrir la valuacion e interponer las acciones legales
pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no obstaran su
uso por parte del COINCE.

4) Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el COINCE decida no emplear
en la continuacion de la obra.

5) Los créditos que resulten en virtud de los incisos 1) y 3) quedaran retenidos a la resulta
de la liquidacion final que se practicard una vez evaluados econdmicamente los perjuicios
del inciso 2), sin derecho a intereses, pero seran actualizados por el COINCE a los efectos
de comparar valores de similar poder adquisitivo.

En todos los casos, el Contratista perdera la Garantia de Contrato y el COINCE, procedera
a su ejecucion una vez que la decisién quede firme.

El Fondo de Reparos sera restituido al Contratista o cancelado, una vez terminada la obra
por el nuevo contratista y recepcionada definitivamente, practicandose las deducciones que
correspondan por los vicios ocultos que sea necesario subsanar en la parte de obra ejecutada
por el Contratista original y por el crédito a favor del COINCE que pudiera surgir de la
liquidacion final.

6) EI COINCE, podra sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones, respecto de
los Contratos que hubiese celebrado para la ejecucion de la obra, siempre que contase con
la conformidad de los terceros.

Las previsiones de este articulo se aplicaran sin perjuicio de las deducciones que
correspondan por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescision.

D) - Rescision por causa del Consorcio Intermunicipal de residuos sélidos urbanos de la
Zona Centro (COINCE)

El Contratista tendra derecho a solicitar la rescision del Contrato en los siguientes
casos:
a) Cuando el COINCE, exceda el plazo convenido para la entrega de los terrenos, la
emision de la Orden de Iniciacion de la obra o la realizacion del Replanteo.
b) Cuando las alteraciones o modificaciones del monto contractual, contempladas en
Pliego, excedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido.
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c¢) Cuando por causas imputables al COINCE, se suspenda la ejecucion de la obra por un
periodo continuo de mas de NOVENTA (90) dias.

d) Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de
Trabajos, en mas de un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) durante mas de CIENTO
VEINTE (120) dias como consecuencia de la falta de cumplimiento por parte del
Comitente en la entrega de la documentacion, elementos o materiales a que se hubiese
comprometido contractualmente.

e) Cuando el COINCE, demore la emision o pago de uno o mas certificados, que en
conjunto superen el VEINTE POR CIENTO (20 %) del monto contractual por méas de
NOVENTA (90) dias después del término sefialado en el Art. 12.7 de este Pliego, sin
perjuicio del reconocimiento de intereses. Esta causa no podrd ser invocada cuando
mediase dolo, culpa o negligencia del Contratista, o cuando se refiriese a trabajos o
provisiones cuya certificacion no haya sido realizada por no existir acuerdo de las partes.
En este caso, los plazos comenzaran a regir desde que exista resolucion firme y definitiva
al respecto.

En todos los casos el Contratista intimara previamente al COINCE para que en el término
de TREINTA (30) dias, normalice la situacién. Vencido este término sin que se haya
normalizado la situacion, el Contratista tendra derecho a solicitar al COINCE la rescision
del Contrato por culpa de éste, quien deberéd pronunciarse dentro del término de DIEZ (10)
dias corridos a contar desde la solicitud. Vencido este plazo sin que el COINCE, se
pronunciase se entendera denegada la rescision y el Contratista podra acceder a las acciones
que correspondan segun sea la personeria del primero.

Los efectos de esta rescision seran:

a) Recepcion Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre, salvo la de aquellas
partes que no estén de acuerdo a las condiciones contractuales.

La Recepcion Definitiva de la parte de obra ejecutada procedera una vez que el nuevo
Contratista 0 el COINCE termine la obra y haya transcurrido el Periodo de Garantia.
Cuando por la indole de la obra o por razones de evidente conveniencia el COINCE lo
estime oportuno, podra anticiparse la Recepcion Definitiva.

b) Certificacion final de los trabajos recibidos.

c) Devolucion o cancelacion del Fondo de Reparos y de la Garantia constituida para el
cumplimiento del Contrato, en la medida que no resulten afectados, una vez concretada la
Recepcion Definitiva.

d) Certificacion, a su valor actualizado, de los materiales existentes, en viaje o0 en
elaboracion destinados a la obra y que sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera
retener.

e) El COINCE podra comprar, a su valor actualizado, los equipos, herramientas, Utiles y
demas elementos que el Contratista demuestre haber adquirido especificamente para la obra
y que resulten necesarios para continuar la misma, siempre que el Contratista quisiera
desprenderse de ellos.

f) ElI COINCE podra sustituir al Contratista en los Contratos que hubiese celebrado con
terceros para la ejecucion de la obra, siempre que contara con la conformidad de éstos. En
caso contrario, debera indemnizar por los perjuicios que deriven de la rescision de dichos
Contratos.

g) Indemnizacion al Contratista por los dafios y perjuicios que sean consecuencia de la
rescision, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepcidn
Provisional de la obra.

E)- Rescision por mutuo acuerdo

Ambas partes podran acordar la rescision del Contrato cuando razones de fuerza mayor o
caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento. Los efectos de esta
rescision seran los siguientes:

a) Ocupacion y Recepcion Provisoria de la obra en el estado en que se encuentre y
posterior Recepcion Definitiva, pasado el Plazo de Garantia.

b) Devolucion de la Garantia de Contrato una vez operada la Recepcion Definitiva, siempre
gue no se adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.
c) Devolucion del Fondo de Reparos cuando se termine la obra proseguida, si ello es
posible y transcurra el Plazo de Garantia o cuando hayan transcurrido CINCO (5) afios
desde la formalizacion de la rescision, lo que suceda primero y siempre que no surgieran
vicios ocultos en la parte de obra ejecutada por el Contratista. En ese caso los montos que
insuma su reparacién se deduciran del Fondo de Reparos.

d) Certificacion final de los trabajos contratados y aprobados.
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e) Certificacion, a su valor contractual actualizado, de los materiales no acopiados,
existentes en la obra y destinados al cumplimiento del Contrato, que el COINCE, decidiera
adquirir, previa conformidad del Contratista.

f) Arriendo o adquisicion de los equipos, herramientas, Utiles y demas elementos
destinados a la obra, que sean propiedad del Contratista y que el COINCE, considere
conveniente para sus fines, previa conformidad del primero.

g) ElI COINCE, podréa optar por sustituir al Contratista en sus derechos y obligaciones
respecto de los Contratos que hubiera celebrado para la ejecucion de la obra, siempre que
presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.

h) No sera exigible al COINCE, el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante, ni dafio
emergente como consecuencia de la rescision.

Art. N° 127 - TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Cuando se produzca la rescisién por las causales estipuladas en Pliegos, diligenciada la
notificacion de la rescision o simultaneamente con ese acto, el COINCE dispondra la
paralizaciéon de los trabajos tomando posesion de la obra, equipos y materiales,
formalizando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el inventario
correspondiente. EI COINCE podra disponer de los materiales perecederos con cargo de
reintegro al crédito del Contratista.

A fin de permitir la subrogacion en los derechos y obligaciones gque el Contratista hubiese
contraido con terceros, sera obligacion del mismo facilitar al COINCE, la documentacion y
antecedentes que le sean exigidos.

En el caso que el Contratista hubiera reemplazado total o parcialmente el Fondo de
Reparos, mediante aval, titulos, pélizas, etc., se notificara a la institucion avalista acerca de
la rescision, a los efectos que hubiese lugar. Previa notificacion al Contratista para que se
presente al acto, debera practicarse una medicion de la parte de la obra que se encuentre en
condiciones contractuales de Recepcion Provisoria, dejandose constancia de los trabajos
que no fueran de recibo por mala ejecucion u otros motivos, los que podran ser demolidos
con cargo al Contratista.

Art. N° 128 — INVENTARIO Y AVALUO

Una vez acordada la rescision, se realizard un inventario de materiales, equipos, Utiles y
bienes, a la brevedad posible y en presencia de un Representante por cada parte. El
COINCE, citara para ello al Contratista y si éste 0 sus Representantes no concurrieran, el
primero lo podré realizar por si y ante si, enviando al Contratista una copia del acta que se
labre. El avalto se realizara por acuerdo de partes. En caso de divergencias se aplicaran los
procedimientos previstos en Pliegos. Los materiales certificados en calidad de acopio seran
inventariados e inspeccionados, para establecer su calidad y estado. De comprobarse
inexistencia o falta de parte de los mismos o si no estuvieran en las debidas condiciones, El
COINCE, intimaréa al Contratista para que efectivice su reposicion en el plazo de DOS (2)
dias habiles administrativos. Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimacion, el
COINCE, podréa deducir los perjuicios que se establezcan de los créditos del primero, del
Fondo de Reparos o de las Garantias, en ese orden y sin perjuicio de las responsabilidades
legales en que se encuentre incurso como depositario de los materiales acopiados.

Art. N° 129 — LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS

Acordada la rescision, el COINCE, practicara la liquidacion de todos los trabajos
ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contrato y determinara las
cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales o implementos inventariados que
sean de recibo e indispensables para la obra. Los materiales y enseres no aceptados por el
COINCE, seran retirados de la obra por el Contratista a su costa, dentro del término que
aqueélla sefale, el que no sera menor de QUINCE (15) dias siguientes a la notificacién. Si el
Contratista no diera cumplimiento en el plazo sefialado, el COINCE, haré retirar y depositar
fuera de la obra esos materiales y enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquél.

Los trabajos que no fueran de recibo seran demolidos por el Contratista en el plazo que le
sefiale el COINCE. Si no lo hiciese, éste los demolera con cargo a la cuenta del primero. El
importe de la liquidacién de los trabajos ejecutados, que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avallo,
constituird un crédito a favor del Contratista, previa deduccién de los pagos efectuados a
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cuenta. Ese crédito, cuando la rescision hubiese sido causada por el Contratista, quedara
pendiente de pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder
por el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la rescision del
Contrato o la mala ejecucion de los trabajos hechos por el Contratista. Si en el caso
anterior, las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores desembolsos y
perjuicios que la resolucién provoque, al COINCE el Contratista debera abonar el saldo que
por ese concepto resulte.

Art. N° 130 - MULTAS POR PARALIZACION DE OBRAS

Ademas de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demas
documentos del Contrato, se impondran multas por las causas especificadas en los articulos
siguientes. La imposicion de las penalidades establecidas en este capitulo, no impide la
aplicacion de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del Contrato. En el
caso que el Pliego de Condiciones Particulares o la Ley de Obras Publicas de la Provincia
sus decretos modificatorios, ampliatorios en que se ejecute la obra, indicara porcentajes
distintos para el célculo de las multas que los indicados en este Pliego, se tomaréa el valor
mayor.

Déjese establecido que, a los efectos del calculo de multas previstas en este Pliego y demas
documentos del Contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las
obras contratadas mas su actualizacion, conforme al Régimen de Variaciones de Costos que
se encuentre vigente.

Salvo indicacion en contrario establecido en el Pliego de Especificaciones Particulares de
Carécter Legal se aplicara:

A) - Moraen la iniciacion de los trabajos

Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del plazo establecido en el Art. 10.2

del presente Pliego, se le aplicard una multa de CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/o00) del
monto contractual actualizado por cada dia de demora en iniciar las obras.
La multa que se apliqgue por demora en la iniciacion de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el nimero de dias
correspondientes a aquella. Solo se incluiran en el computo del plazo del Contrato, las
prorrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el COINCE.

B) - Mora en la terminacion de los trabajos

Si el Contratista no diera total y correcta terminacion a los trabajos dentro del plazo
contractual, se le aplicara una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/00)
del monto contractual actualizado por cada dia de atraso en la terminacion de la obra.

C) - Paralizacidn de los trabajos sin causa justificada

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, se le aplicara
una multa equivalente a CINCO DECIMOS POR MIL (0,5 o/oo) del monto contractual
actualizado, por cada dia de paralizacion.

D) - Faltas e infracciones

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demas pliegos o a
las 6rdenes escritas de la Inspeccidn, se hara pasible a la imposicion de multas que podran
variar desde UN DECIMO hasta CINCO DECIMOS POR MIL (0,1 a 0,5 o/o00) del monto
actualizado del Contrato, segun la importancia de la infraccién a exclusivo juicio del
COINCE y siempre que no se trate de caso explicitamente contemplados en otros articulos.
Estas multas podran ser reiteradas hasta el cese de la infraccion.

E) - Procedimiento para la aplicacion de multas

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucién, asi como las establecidas por
infraccion a las disposiciones de este Pliego, del de Condiciones Particulares o en
cualquiera de los instrumentos que integran el Contrato, seran aplicadas directamente por el
COINCE, a requerimiento de la Inspeccion o en forma directa, cuando asi corresponda. El
importe de las multas podra ser percibido por el COINCE, del Contratista o bien deducido
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de créditos y/o garantias que éste posea. En este Gltimo caso la deduccion o afectacion se
hara en el siguiente orden:

1. Deduccién del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe cobrar
después de la aplicacion de ésta.

2. Afectacion del Fondo de Reparos en el monto de la multa, el que deberé ser repuesto por
el Contratista de inmediato ante la intimacién del Comitente.

3. Afectacion de la Garantia de Contrato en el monto de la multa. Esta Garantia debe ser
completada por el Contratista de inmediato ante la intimacién del Comitente.

La afectacion del Fondo de Reparos y de la Garantia de Contrato significara la transferencia
a favor del COINCE, del monto de la multa si se trata de deposito en efectivo, la venta de
los titulos depositados o la ejecucién de las fianzas, pdlizas de seguro o garantias
hipotecarias necesarias para cubrir dicho monto.

Los montos afectados deberéan ser repuestos por el Contratista en los términos establecidos
en Pliegos del presente Pliego, bajo apercibimiento de rescision del Contrato en base a lo
estipulado en Pliegos. -

Art. N° 131 - VARIACIONES DE COSTOS

En lo referente al reconocimiento por parte del COINCE, de las variaciones de costo que
pudieran producirse en las obras contratadas, se procedera de acuerdo con lo establecido en
los Pliegos de Condiciones Particulares.

De existir silencio del citado Pliego respecto de este tema, se entendera que la contratacion
sera a precio fijo, que no se reconocera variacion alguna de precio ni actualizacion del valor
de materiales, mano de obra o cualquier otro componente del Contrato, conforme lo
dispone las Leyes y reglamentaciones base del llamado a licitacion con sus modificaciones
al dia del llamado respectivo. -

En este caso los términos “valor actualizado”, “monto actualizado” o similares, que figuran
en el presente Pliego y en la restante documentacion contractual, se entenderan como
coincidentes en su valor numérico y tipo de moneda, con los valores o montos a fecha de
Contrato.

Art. N 132-. NUEVAS ACTIVIDADES

El COINCE, se reserva el derecho de introducir actividades adicionales en el predio
licitado, en cualquier momento durante la vigencia del contrato.

Estas actividades, se encuentren actualmente o no el Estatuto del Consorcio, no podran ser
consideradas como una alteracién del contrato principal, ni daran lugar a reclamos
econdmicos por parte del contratista. En lo referido a ajustes en la distribucion de costos de
servicios compartidos, se resolvera conforme lo estipulado en el pliego particular legal.

El contratista debera cooperar con el COINCE en la implementacion de estas actividades,
asegurando la compatibilidad operativa y evitando interferencias que puedan perjudicar el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En caso de incompatibilidades operativas entre las tareas del contratista y las nuevas
actividades del COINCE, las partes se someteran al siguiente procedimiento:
a) Una reunion inicial entre representantes técnicos del COINCE y del contratista para
acordar medidas correctivas dentro de los 15 dias hébiles de detectado el conflicto.
b) De no llegar a un acuerdo, el COINCE podra resolver unilateralmente el conflicto,
garantizando que no se afecten los plazos ni la calidad de ejecucidn de las obras

Art. N 133. -. RENUNCIA DE DERECHOS:

Las partes aceptan que el COINCE no se encuentra obligado a adjudicar la presente
licitacién ni a la firma y/o efectivizacion del contrato consecuente.

A tales efectos, los oferentes renuncian a todo tipo de reclamo judicial y/o extrajudicial que
pudiere surgir como consecuencia de la no adjudicacion ni de la celebracion y/o
efectivizacién del contrato, firmando a tal fin la respectiva declaracion jurada prevista en el
Anexo N° | adjunto al presente pliego licitatorio.
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