CONSORCIO INTERMUNICIPAL ZONA CENTO (COINCE)

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES de CARACTER LEGAL

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ART. 1°- MOTIVO DEL LLAMADO

La presente Licitacién Publica tiene por objeto:

Construccion de la Celda N° 4 del Modulo N° 3

Construccion de la Celda N° 1 del Modulo N° 4

Construccion de la Celda N° 2 del Médulo N° 4

Operacion del Vertedero.

Conforme a las caracteristicas especificadas en el presente pliego que forma parte de la
documentacion licitatoria y cuyo procedimiento se basa en los lineamientos legales
establecidos por Ley organica de Obras Pablicas N° 4416, sus modificatoria ley 4515,
decreto reglamentario N° 313/81, decretos y resoluciones que complementan la
mencionada ley, Ley de Procedimiento administrativo 9.003, Ley Proceso Administrativo
3918, Reclamacion administrativa Decreto 899/80, Conflicto Inter-administrativo Ley
5607 decretos modificatorios y que asi correspondan.-

ART. N°2- MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Los proponentes deberan mantener sus ofertas durante un plazo minimo de (30) TREINTA
dias corridos contados a partir del dia siguiente de la apertura de sobres de la licitacion, a
cuyo vencimiento se consideraran automaticamente prorrogadas por igual termino, hasta
tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte de los mismos.- ( Art.24 de
la Ley 4416).-

ART. N° 3- RECEPCION DE OFERTAS, LUGAR Y APERTURA DEL LLAMADO:

La recepcion de las propuestas se realizara en las oficinas del COINCE, sitas en Bernardo
Quiroga y Ruta 40 Terminal de Omnibus de Eugenio Bustos L12 Departamento de San
Carlos, Mendoza, hasta las 10 hs. del dia 29 DE Enero de 2025, donde se abriran los
sobres respectivos.

ART.N°4 - ADQUISICION DE LA DOCUMENTACION LICITATORIA

Los pliegos licitatorios de las presentes actuaciones podran ser adquiridos en las oficinas
del COINCE o en el lugar de expendio que esta designe por la suma de PESOS
DOSCIENTOS MIL ($200.000) cuyo comprobante debera ser adjuntado a la
documentacion solicitada en articulos del Pliego de Especificaciones Generales de Caréacter
Legal en concordancia con el Art. 21 de la Ley 4416.-

ART. N°5 - TIEMPO DE EJECUCION / PLAZO DE CONTRATACION

Para el total de la ejecucion de los trabajos que tratan la presente licitacion se fija un plazo
total de cuarenta y dos (42) meses corridos a partir de la fecha del acta de replanteo
respectivo, que se elaborara en tiempo y forma de acuerdo a los Art.37 y 38 de la Ley
4416.-

ART. N° 6- DEMORAS EN LA TERMINACION DE TRABAJOS - MULTAS

El vencimiento de los plazos contractuales de ejecucion constituird en mora al contratista
sin necesidad de intimacién previa y dara lugar a la aplicacion de una multa diaria de 0,3%
sobre monto de contrato diario cuyos montos seran descontados de los certificados a favor
del contratista, de las retenciones del Fondo de Reparto o de la Garantia Contractual. -
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El porcentaje mencionado se calcularé sobre el monto total de adjudicacion de la obra. -

No obstante, lo expuesto precedentemente, el COINCE se reserva el derecho de imputar la
sancién mencionada a los dias que ésta lo crea conveniente y aplicar en forma inmediata,
fraccionada o de una sola vez, una multa que sin superar el quince por ciento (15%) del
monto contractual actualizado retribuya los dafios y perjuicios que sufra el COINCE, por el
incumplimiento producido-

Todo lo mencionado en el presente articulo se sancionara en concordancia el Art. 40° Y 81°
de la Ley 4416, como asi decretos y reglamentos que lo modifiquen. -

ART. N°7 - PLAZO DE CONSERVACION

La conservacion de la obra, estara a cargo del Contratista un plazo de 12 meses para
recepcion provisoria y 24 meses para recepcion definitiva que constituye el plazo de
garantia previsto en Pliegos en concordancia con los articulos que en este sentido establece
la Ley 4416, sus decretos reglamentarios y modificatorios.-

ART. N°8 - CANTIDADES Y PRECIOS

Las variantes y modificaciones de obras que puedan suscitarse se regiran por lo establecido
en Pliegos, en concordancia con los articulos de la Ley 4416, reglamentos y/o decretos
modificatorios.

ART. N° 9—- REPARACIONES SIN AUTORIZACION

El contratista debera abstenerse de hacer reparaciones que oculten desperfectos originados
por cualquier circunstancia, en las distintas estructuras de las obras sin previo
consentimiento por escrito de la Inspeccion. -

El incumplimiento de esta disposicion sin perjuicio de otras medidas que se tomen, hara
posible al Contratista de una multa de 0,3% del monto contratado por dia por cada
infraccion que cometa, suma que se descontara del primer certificado que se confeccione
después de su aplicacion.

ART. N° 10 — PLAN DE TRABAJO, PLAN DE INVERSIONES Y PLAN DE
ACOPIO.

A lo que se refiere la Ley 4416, del Art. 21° inc. i), las Especificaciones Generales de
Caracter Legal Art. 17°, lo presentara el proponente junto con la documentacion de la
propuesta, no siendo causal de rechazo la no presentacion de ella en el sobre N° 1,
segun lo estipula el Art. 10° del Decreto 313, debiéndose presentar en el término que el
Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Legal asi lo establece.

ART.N°11 - ACTAS DE REPLANTEO Y TERMINACION DE OBRA

Dentro de los CINCO (5) dias corridos contados a partir de la fecha del decreto de
aprobacion de la documentacion técnica requerida en el pliego el contratista procedera a
efectuar el replanteo de las obras a que se refiere el Art. N° 38 de la Ley 4416, labrandose a
tal efecto un acta firmada por la inspeccién, por el representante técnico del contratista y
por este Gltimo. La inspeccion en procura de las mas eficientes realizaciones de los trabajos
0 por razones de urgencia podra emplazar al contratista, mediante notificacion para que
efectie el replanteo ante del vencimiento del plazo estipulado, pero siempre con
posterioridad a la fecha de resolucion de aprobacion de la documentacidn técnica requerida
en Pliego. -

La Mora en la ejecucion del replanteo por causas imputables al contratista, sera multado de
acuerdo a lo establecido en Pliego Generales de Caracter Legal. -

A los efectos de fijar fecha finalizacion de obra, una vez concluidos los trabajos, se labrara
un acta de terminacion de obra, firmada por la inspeccidn por el representante técnico del
contratista y por este Gltimo. En el acta de recepcidn provisoria se dejara constancia de la
fecha en gue se labrd el acta de referencia.-

ART. N°12 - POLIZA DE SEGURO
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De acuerdo a lo establecido en Pliego de Especificaciones Generales de Caracter Legal, el
contratista dentro de los diez dias corridos de firmado el contrato, entregara a la inspeccion
la Péliza de seguro para el personal a su cargo.

El seguro deberd contratarse, a los efectos de fijacion de la tarifa por el importe total de
jornales, no pudiendo ser inferior al 25 % (veinte cinco) del importe total del contrato.-

ART. N° 13- AMPLIACIONES DE PLAZO, IMPREVISTOS O MODIFICACIONES
DE OBRA

El contratista debera ajustarse a lo dispuesto en la Ley 4416 en su Art. N° 41 y 49. En el
caso de ampliaciones, imprevistos 0 modificaciones de plazo de obra en que no pueda
determinarse antes de su ejecucion si habra o no incidencias en el plazo contractual de la
obra (interferencia en el de trabajo aprobado, lo que debera manifestarse en la orden de
servicio respectiva, la inspeccion determinard incidencia debiendo e constancia respectiva
en el libro de actas.-

Si asi no se hiciere el contratista no tendra derecho a reclamacion alguna de ampliacién de
plazo contractual por dicho motivo.-

ART. N° 14 - DEL PAGO DE LA OBRA -FORMA'Y CERTIFICADOS

El pago de los certificados se afectard dentro del maximo de 30 (treinta) dias corridos,
contados desde el primer dia posterior al del periodo de ejecucion de los trabajos o acopios.
Vencido dicho plazo la Administracion incurrira automaticamente en mora.

Sin prejuicio de los demés derechos que le correspondan, correran desde entonces a favor
del contratista o del tenedor del certificado, intereses calculados a la tasa fijada por el
sistema bancario oficial para el descuento de certificados de obras publicas, o para creditos
ordinarios de pago integro a sesenta (60), noventa (90) o ciento veinte (120) dias por su
orden si aquellos no existieren. EIl pago de los intereses se efectuara dentro de los 30
(treinta) dias corridos desde la fecha de pago del certificado correspondiente. (*)
Reglamentado por Decreto Acuerdo N° 603/90

ART. N° 15 - REGISTRO DE ACTAS, ORDENES DE SERVICIOS Y PEDIDOS

El contratista debera prever para la obra (2) dos libros, uno (1) para ordenes de servicios y
otro para notas de pedido de cincuenta (50) hojas, dos(2) mdviles y una (1) fija de tamafio
aproximado de 22 x 28 x ms., ademas de un (1) libro para actas de igual caracteristicas que
el anterior pero de veinticinco 25 hojas.-

De todas las actas, Ordenes de Servicios y notas de pedido que se labren se entregara (1)
una al contratista y la otra sera elevada por el Area Técnica para conocimiento del
departamento Legal y Ejecutivo del COINCE, y posterior acumulacion al expediente
licitatorio que originé el llamado a licitacion pertinente.-

ART. N°16- SISTEMA DE CONTRATACION

De las que tratan estas actuaciones se realizaran mediante el sistema de ajuste alzado, de
acuerdo al art.15 de la ley n° 4416 inc. b) y art. 6° inc b) del decreto reglamento de la
mencionada ley n°® 313.- se debera adjuntar a la oferta del analisis de precio haciendo lo
propio con las alternativas que se presenten.-

EL PRESUPUESTO OFICIAL ES DE PESOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS
MILLONES ($1.386.000.000)

ART. N°17- FORMA DE COTIZAR

Los oferentes deben cotizar las tareas y obras detalladas en los pliegos de Especificaciones
Técnicas, diferenciando el presupuesto de Operacion, Construccion de Celda N° 4 del
Modulo 3, Construccion de Celda N° 1 del Mddulo N°4 y Construccion de Celda N°2 del
Modulo N° 4; por separado, segiin modelo de planillas de presupuesto y analisis de precios
tipo adjuntas al presente pliego. La propuesta definitiva debe consistir en el prorrateo del
total de todos los presupuestos antes mencionado durante cuarenta 'y dos meses generando
un valor Gnico mensual a abonar por el COINCE durante el periodo de la
relacion contractual.
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ART. N° 18 - EJECUCION DE TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista est4 obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera, que a juicio del
COINCE, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines en la forma
establecida en los planos, especificaciones demas documentos del contrato y de acuerdo en
todos los casos a las exigencias de los organismos especializados (Obras Sanitarias de la
Nacion, Municipalidades, Gas del Estado, Servicios Eléctricos, etc.-).

Queda convenido que siendo las exigencias minimas que deben reunir las obras el
contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin cumplimiento de
aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre
las mismas o consignandote éstas sus previsiones no alcancen a cumplir o se ponga a los
reglamentados.

Para el caso de que los exigencias o detalles contenido en las especificaciones y planos,
superasen las minimas reglamentarias de los organismos especializados el Contratista
deberd excusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando
expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar el proyecto por
propia decisién, si lo hiciera queda obligado a demoler y construir los trabajos a su costo y
cargo, conforme a lo contratado y a simple requerimiento por orden de Servicio.-

En el caso que el contratista solicite y obtenga del COINCE aprobacién a una modificacion
de este caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria, la que propondré anticipadamente a la ejecucion del trabajo.

ART N°19 — TRABAJOS NO ADJUNTADOS A CONTRATO

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor, que los estipulados, ya sea por su
naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al contratista como si los hubiera
ejecutados con los materiales especificados sin derecho a reclamacion alguna por el mismo.
Los trabajos que no estuviesen conformes con las ordenes de servicios comunicadas al
Contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas contractuales podran ser,
rechazadas y en este caso aquella demolera y reconstruird de acuerdo a lo indicado en la
documentacion contractual, dentro del plazo que se le fije estando a su cago los gastos y
responsabilidades generales por ésta comuna.

El Contratista retirard a su exclusiva costa y dentro del plazo que la respectiva orden sefiale,
los materiales y elementos de toda clase que el COINCE rechazare y si no lo hiciere podra
ser demolido a retirado por el COINCE sin necesidad de la interpelacion alguna a costo del
Contratista.

ART. N° 20- DESTRUCCION Y/U OTROS DE MATERIALES

El Contratista sera el unico responsable y no tendra derecho a indemnizacion alguna en
caso de destruccion, pérdidas o averias de materiales de consumo de aplicacion de
elementos o equipos incorporados o a incorporar a la obra debida u originada por dolo,
culpa, por falta de medios o por errores que le fuesen imputables, rigiéndose el COINCE en
todos los casos que trata el presente articulo por lo dispuesto en el Art. N° 46 de la Ley
4416.-

ART. N° 21- EXIGENCIAS DEL CONSORCIO

El COINCE, podra exigir al Contratista los libros de pago de sueldos y jornales,
comprobantes de pago de sus obligaciones provisionales de pago de poliza de seguro
exigidos y toda otra documentacion que fuera necesaria para constatar el cumplimiento que
fuera necesaria para constatar el cumplimiento de las leyes sin que pueda el Contratista
negar la exhibicion de los mismos bajo apercibimiento de suspender la emision de los
certificados hasta tanto regularice la situacion. -

ART. N° 22- ALTERNATIVA DE OBRA
Las alternativas de obra, que tratan las presentes actuaciones y de acuerdo a lo establecido

en el pliego particular de condiciones de caracter técnico, se presentaran de acuerdo a lo
establecido en el Art. 21 inc. g) de la Ley N° 4416.-
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ART. N°23 - CONTRATACION MANO DE OBRA

La empresa contratista debera tener en cuenta que la mano de Obra no especializada que se
utilice en las tareas, objeto de la presente licitacion deberd ser local, vale decir del
Departamento de San Carlos, en no menos del 80 % del total del personal a contratar.-

ART. N° 24 — LOCAL DE INSPECCION, OBRADOR Y MOVILIDAD.

La empresa contratista podra utilizar las instalaciones existentes en el COINCE como local
de Inspeccion y el Galpén de Mantenimiento como Obrador.

No es necesaria la provision de movilidad para el personal de Inspeccidn, la cual estara a
cargo del COINCE.

ART. N°25 - VIGILANCIA

La vigilancia del predio objeto de la presente contratacion estara a cargo de la Empresa
Contratista, la misma debe desarrollarse durante las 24 hs del dia los 42 meses de la
contratacién de forma ininterrumpida, siendo a cargo de la Contratista el personal necesario
y los insumos relacionados. El personal tiene que estar capacitado para el desarrollo de su
funcion, siendo dicha capacitacion responsabilidad del contratista. La responsabilidad de la
Contratista respecto a dicha labor se relaciona con el control permanente de los ingresos y
egresos de personas y materiales de la planta, cuidado de las instalaciones, maquinarias,
herramientas y cosas muebles, siendo a su cargo el costo de cualquier hecho de vandalismo
que haga desaparecer o averiar lo elementos antes mencionado, tanto como las implicancias
penales que resultasen por negligencia en la funcion.

No obstante, lo anterior no se exime al contratista de lo especificado en el Art.87 del Pliego
de Bases y Condiciones de Caracter Legal.

ART. N° 26- SERVICIOS

El contratista podra utilizar los servicios existentes de provision de agua y energia eléctrica
disponibles en el predio donde se realizaran las tareas solicitadas.

Durante el periodo de duracion de contrato, el contratista asumira la totalidad de los costos
asociados.

En caso de que el COINCE inicie nuevas actividades adicionales en el predio, la asignacion
de costos se ajustard conforme a lo establecido en el Articulo N° 27: Uso Compartido de
Recursos Energéticos e Hidricos.

ART. N° 27: USO COMPARTIDO DE RECURSOS ENERGETICOS E HIDRICOS

El COINCE se reserva el derecho de iniciar nuevas actividades adicionales en el predio
donde se ejecuta el contrato, durante el plazo de vigencia del mismo, sin necesidad de
modificar las condiciones principales de este pliego.

En caso de que estas actividades impliquen un uso compartido y extraordinario de recursos
energéticos o hidricos, el consumo de dichos servicios sera distribuido proporcionalmente
entre el contratista y el COINCE.

La distribucién de costos serd determinada por medicion independiente, mediante la
instalacion de dispositivos especificos para cada unidad operativa

Los costos de instalacion de medidores u otros dispositivos necesarios para medir el
consumo compartido tanto de energia eléctrica como la utilizacion de agua estaran a cargo
del Contratista.

El COINCE notificara al contratista con una antelacion minima de 90 dias sobre el inicio
de nuevas actividades, para coordinar los ajustes necesarios en la provisiébn pago de
Servicios.

Hasta el inicio de estas actividades adicionales, el contratista serd responsable del 100% de
los costos asociados al uso de estos servicios.

ART. N° 28- REPRESENTANTE TECNICO
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El contratista mientras subsista la obligacion contractual debera estar permanentemente
representado en las obras por un representante técnico con especialidad ambiental, con
capacidad y notoria experiencia y no podra ausentarse de ellas sin el consentimiento de la
inspeccidn designada para que quede al frente de los trabajos a realizar.

La falta de presencia del representante técnico en la obra licitada se aplicara una multa del
0,6% del monto de contrato.-

ART. N°29 - PLAZO DE GARANTIA DE OBRA

El plazo de garantia de Obra seré de 12 (doce) meses a partir de la finalizacién del periodo
de contratacion para obtener la Recepcion Provisoria de las Obras y de 24 meses para la
obtencion de la Recepcion Definitiva de las mismas.

ART. N° 30- TIPO DE CONTRATACION

La contratacion se efectuara por el sistema de ajuste alzado. Las cantidades a ejecutar para
la construccion de las celdas deberén ser realizadas por el oferente, no dando lugar a ningin
tipo de reclamo por diferencias futuras que pudieran surgir. Los oferentes deberan realizar
un andlisis de precios de los items.

Asimismo, el COINCE se reservara proceder a la adjudicacion por el total licitado, por
etapas y/o fraccion de la misma.

ART. N° 31- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La garantia de cumplimiento de contrato comienza a regir a partir de la Adjudicacion de la
Obra y debera mantenerse hasta la recepcion definitiva de obra.

ART. N°32-MULTAS

Ademas de las indicadas en el P.C.G., se establecen las siguientes multas:

- Por no iniciar las obras dentro del plazo establecido como inicio de Obra en Pliego:
0,3% del monto del contrato por dia de atraso.

- Si la obra no se ajustase al Plan de Trabajo tanto en la ejecucion de trabajos
parciales, como asi mismo en el plazo final de obra, por demoras imputables al
Contratista: 0,6% del monto del contrato por dia de atraso.

- Toda orden de servicio no ejecutada en tiempo y forma dara origen a una multa de
0,05% del monto del contrato, por cada dia de incumplimiento.

- Por paralizacion de obra parcial o total no justificada: 0,3% del monto del contrato,
por cada dia de incumplimiento.

ART. N° 33 - DOCUMENTACION Y CONSULTAS.

A partir de la documentacion provista, el oferente debera corroborar tal informacion.
Cualquier consulta o pedido de aclaracién sobre las condiciones impuestas en los pliegos y
demas documentos de la licitacion, debera formularse hasta cinco (5) dias habiles
administrativos anteriores al dia de apertura de sobres. Las consultas técnicas se efectuaran
en la oficina del COINCE. Los trabajos deberan ser completos, de modo que cumplan con
el fin para el que fueron proyectados, por lo que cualquier diferencia, u obstaculo que surja
al momento de la ejecucion de la obra, debera ser salvado a satisfaccidn de la inspeccién.

ART. N° 34- MEDICION Y ENSAYOS

En cuanto a lo referido a los ensayos realizados sobre caracteristicas de materiales y
probetas de ejecucion, los resultados de los mismos, deberan ser adjuntados en caracter de
obligatorio en las certificaciones correspondientes; su incumplimiento sera pasible de
ordenes de paralizacién de obra, no originando esto Gltima extension alguna en el plazo
estipulado de ejecuciéon de la misma. Los ensayos deberan ser realizados por algin
Organismo de Privado o Publico competente. La inspeccién tendra la facultad de ordenar
los ensayos cuando lo considere conveniente con costos a cargo del Contratista.

Los ensayos que debera presentar la Empresa son los siguientes:
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- Ensayo de Densidad de Compactacion
- Ensayo de calidad de la geomembrana.
- Otros que solicite la inspeccion

ART. 35 - GARANTIA DE OFERTA

La garantia de mantenimiento de oferta y la garantia de cumplimiento de contrato, deberan
extenderse a favor del COINCE, en cualquiera de las siguientes formas.

a) Dinero en efectivo mediante boleta de ingreso en el COINCE.

b) Cheque certificado a la orden del COINCE, suscripto por persona autorizada para el
uso de la firma de la razon social del oferente o adjudicatario. EI simple hecho del
empleo de esta forma de garantia presupone el cumplimiento de ese requisito,
siendo total y absoluta responsabilidad del oferente cualquier consecuencia que
pudiera derivar de su transgresion. Este valor serd depositado por el Consorcio en
un Banco, en las cuentas correspondientes.

c) Fianza Bancaria

d) Seguro de caucion

e) Documento de Garantia Pagaré a la vista

Debiendo instituir al COINCE como beneficiaria o asegurada segln el caso. La garantia de
mantenimiento de oferta serd devuelta: a los oferentes cuya Oferta haya sido rechazada y a
los Oferentes no incluidos en la adjudicacion, dentro de los cinco dias de ser solicitada por
el Oferente y una vez producido cualquiera de los actos mencionados. La garantia de
cumplimiento de contrato debera mantenerse hasta la fecha de recepcion definitiva de Obra.
Vencido el plazo de mantenimiento, las propuestas se consideraran automaticamente
prorrogadas por un plazo igual a la mitad del establecido precedentemente, si los Oferentes
no notificaran por escrito al Comitente su voluntad de no prorrogar el plazo hasta diez dias
anteriores a la fecha del primer vencimiento.

ART. N° 36- VARIACION DE PRECIOS
En caso de alteraciones de la estructura de costos de los items en ejecucion el Contratista
podra solicitar el reconocimiento de dichos incrementos, fundando su solicitud con los

andlisis de precios correspondientes. Quedara a solo criterio del COINCE la facultad de
aceptar o rechazar total o parcialmente el reconocimiento solicitado. -

ART. N° 37 - RENUNCIA DE DERECHOS:

Las partes aceptan que el COINCE no se encuentra obligado a adjudicar la presente
licitacion ni a la firma y/o efectivizacion del contrato.

A tales efectos, los oferentes renuncian a todo tipo de reclamo judicial y/o extrajudicial que
pudiere surgir como consecuencia de la no adjudicacion ni de la celebracion y/o
efectivizacién del contrato firmando a tal fin la respectiva declaracion jurada prevista en el
Anexo N°I adjunto al presente pliego licitatorio.
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