CONSORCIO INTERMUNICIPAL ZONA CENTO (COINCE)

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

A _CONSTRUCCION DE LAS CELDAS

El monto de la mensualidad a percibir por el Contratista incluye la construccién de
las celdas especificadas y la operatoria segun los requerimientos que se detallan. Se estima
que las celdas, de las dimensiones descriptas, tienen una capacidad promedio aproximada
de 51.000 m3 ( aproximadamente 38.000 tn de RSU). Se aclara que la capacidad depende
de la densidad de compactacion alcanzada y la tasa de relleno depende de la estacionalidad,
por lo que el oferente y posterior contratista debe realizar sus propios célculos volumétricos
para garantizar la operacién durante el plazo de contratacion, asegurando durante la
operatoria la compactacién 6ptima requerida para alcanzar el objetivo.

La construccion de las celdas indicadas en el art.1 se realizara teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:

e El contratista presentara la topografia de la zona a intervenir y los planos tipos del
mddulo o celda ajustados a la morfologia del terreno.

e Los materiales, tecnologias, procedimientos y detalles constructivos estaran en un
todo de acuerdo a las indicaciones de dimensiones y materiales detallados en
parrafos siguientes y los planos adjuntos a la presente documentacion.

Dimensiones de la Celda N°4 del Modulo 111
Largo base exterior mayor:  68.50 m (talud 1.:3 H=7m)

Largo base interior: 4750 m
Ancho exterior mayor: ... 162 m
Ancho base interior: ... 120 m

Dimensiones de la Celda N°1 del Modulo IV
Largo base exterior mayor:  68.50 m (talud 1.:3 H=7m)

Largo base interior: 4750 m
Ancho exterior mayor: ... 162 m
Ancho base interior: .... 120 m

Dimensiones de la Celda N°2 del Modulo IV
Largo base exterior mayor:  47.50 m (talud 1.:3 H=7m)

Largo base interior: 4750 m

Ancho exterior mayor: ... 162 m

Ancho base interior: ... 120 m

Altura interior hasta el terraplén perimetral: ..................... 7.00 m
Profundidad promedio por debajo del Terreno Natural: ......... 4.00 m

Altura del terraplén promedio por encima del Terreno natural:  3.00 m

La altura de la celda estd condicionada por el tipo de suelo del lugar que obliga a
mantener taludes con pendientes minimas 1:3 y también por la adopcion de una altura que no
ofrezca una cara demasiada expuesta a la accion del viento, que puede erosionar los taludes

La contratista debera realizar la topografia de la totalidad del sector del Modulo N°3 y
N°4 y presentara la planimetria (planta y cortes) final de las celdas a construir respetando las
dimensiones indicadas en los parrafos anteriores. Dicha planimetria debera ser aprobada por
el Area Técnica del COINCE.
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DESCRIPCION DE ITEMS A PRESUPUESTAR EN COSNTRUCCION DE CELDAS

1. LIMPIEZA DE TERRENO

Esta tarea se realizara en la zona de construccion de las nueva celda, de los espacios
necesarios para el camino de acceso, terraplenes perimetrales y de los sectores a excavar del
Médulo N°3 'y N°4 para la extraccion de suelos.

2. EXCAVACION:

Esta tarea incluye la excavacion de los volimenes de suelo necesarios para alcanzar
las cotas correspondientes al fondo de la celda a construir y de los terraplenes perimetrales
correspondientes.

Las excavaciones deberan realizarse con la precaucion de avisar si apareciesen
elementos arqueoldgicos. En este caso, se dard aviso y se suspenderan las excavaciones en ese
lugar especifico, hasta que personal idoneo efectle la extraccién y relevamiento de los
elementos desenterrados. El suelo proveniente de la excavacion de los primeros 0.10 m
superficiales (banco de semillas), serdn reservados y acopiados para ser utilizados en la
cobertura final del moédulo N°2 para promover la revegetacion autoctona.

3. TERRAPLENES PERIMETRALES.

Los terraplenes perimetrales se construirdn por capas sucesivas
compactadas al 95 % de Dmax Proctor, hasta alcanzar las cotas correspondientes al dicho
terraplén respetando la geometria de las celdas.

4. IMPERMEABILIZACION DE FONDO

El sistema de impermeabilizacion inferior de la celda a construir estard compuesto
por:

. Una capa de suelo arcilloso de 0.15 m espesor que sera colocada sobre una base
de asiento compactada del suelo del lugar. La mezcla de suelo o arcilla a utilizar tendra
una permeabilidad K<1x107 cm/seg y sera compactada en dos capas al 95% de la
Dmax del ensayo Proctor.

. Una geomembrana de polietileno PEHD de 1000 p de espesor. Elaborada con
resina virgen (95% minimo) de fabricacion nacional o importada segun aprobacion de
la inspeccion.

. Sobre dicho aislamiento se colocard una capa de 0.20 m de espesor minimo de
suelo del lugar a los efectos de proteger la geomembrana de objetos punzocortantes
incluidos en los RSU y de conducir los liquidos al sistema de drenaje.

. Drenes transversales de seccion trapezoidal segun detalle y rellenados con
material granular (grueso, intermedio y fino) y cubiertos con una manta geotextil para
evitar su colmatacion.

. Sumidero de liquidos lixiviados con cafio de acceso para colocacion de

electrobomba sumergible y bombeo de los liquidos al exterior para su posterior traslado
a la planta de tratamiento. Cafio de PVC Diametro 400 mm.

Los detalles generales de la celda a construir se observan en los planos adjuntos a la presente
documentacion.

5. DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

La Empresa Contratista se encuentra obligada a empezar los trabajos correspondientes a
cada celda segln los requerimientos de la Inspeccion del COINCE, quien solicitara por
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orden de servicio el inicio de las tareas y en ella se fijara la fecha para la cual comenzara
a correr los plazos de los planes de trabajos presentados para cada celda en particular.

B. OPERACION DEL VERTEDERO

Estas tareas se realizaran de manera tal que se asegure la prestacion del servicio de
disposicion en forma permanente teniendo en cuenta que se trata de un Servicio Publico
relacionado con la Sanidad publica.

La operacion del vertedero se realizard bajo las pautas indicadas en el “Manual de
Operacion” que forma parte de la presente documentacion.

Tareas y operaciones basicas que hacen al tratamiento de RSU:
Las tareas enunciadas constituyen las operaciones basicas inherentes al tratamiento de
RSU en un vertedero controlado.

Las tareas que corresponde a este Item son:

a) Distribucion y compactacion de los RSU

b) Cobertura Diaria de los RSU

c) Construccion de las chimeneas de venteo de biogas

d) Construccion de los sumideros de extraccion de Lixiviados (LL)

e) Extraccion y traslado de Liquidos Lixiviados al sector de tratamiento de
dichos liquidos.

f) Cobertura final

g) Lavadero de ruedas de los vehiculos en contacto con los residuos.

h) Control de volados

i) Control de vectores

J) Mantenimiento de la infraestructura de la planta y de los edificios existentes.

k) Riego y Mantenimiento del camino de acceso desde calle Los Bafos.

I) Construccion del sistema de drenaje para evacuacion de excedentes
pluviales entre los modulos N°3 y N°4.

m) Extension del camino de acceso frente al mddulo N°3 y N°4

n) Extension de las cortinas de arboles en modulo N°3, N°4y zona de lagunas
de lixiviados con su correspondiente sistema de riego.

0) Extensidn y reacondicionamiento de boyero eléctrico.

p) Extensiony mantenimiento de sistema de riego forestal

g) Reparacién y mantenimiento de los cierres perimetrales e internos.

r) Mantenimiento y/o reparacion del pozo de bombeo ubicado en interseccion
de calle Los Bafios y Camino Ganadero.

s) Reparacion del Cargadero de agua existente en el predio

t) Gestion de los residuos peligrosos propios de la operacion (lubricantes,
filtros, baterias, etc.)

u) Mantenimiento de las lagunas de lixiviado

v) Mantenimiento de taludes y relleno de socavaciones en todo el predio.

w) Mantenimiento y ampliacién de las picadas contrafuego.

X) Mantenimiento del sistema contra incendio.

Mano de Obra en referencia a los items antes descriptos:

Para la ejecucion de las tareas de los apartados anteriores c, e, h, k, n,0,py
g se utilizard la mano de obra disponible del COINCE, siendo responsabilidad
del contratista la provisién de materiales, equipos e insSumos necesarios para su
correcta ejecucion.

Operacion Segun Requerimientos de la Inspeccion.

La Contratista esta obligada, sin reclamo de costos adicionales, a realizar la
operatoria segun los requerimientos de la Inspeccién del COINCE, pudiendo la
misma por criterio propio solicitar la operacion en cualquiera de los médulos
existentes, ya sea para completar descensos de la masa de residuos u otra
necesidad que oportunamente pueda presentarse.
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Respecto al Estado y Mantenimiento de las Maquinarias

En todos los casos las herramientas y maquinarias deben encontrarse en

perfecto estado, sin perdidas de aceite, la falta de disponibilidad

por

mantenimiento deben ser solicitadas a la inspeccion. En caso de averio la
Contratista debe disponer de forma inmediata de otra maquinaria que cumpla con
los mismos requerimientos del presente pliego en el plazo de 24hs.

Equipos Para la Operacion

Los equipos minimos necesarios para la correcta operacion del vertedero se
observan en el siguiente listado:

Cantidad y Tipo Caracteristicas Modelo Observaciones
(Afo de
fabricacion)
(1) Topadora  sobre | Peso: 18 tn 2017 en | Marca Caterpillar, John
orugas con hoja | Potencia: 190 HP adelante Deere o similar.
topadora
(1) Tractor Sobre | Doble traccion: 2014 en | Buen Estado general.
Neumaticos Potencia: 120 HP adelante Compatible con la pala de
arrastre.

(1) Pala de arrastre Capacidad: 6 m3 - Buen Estado general.
Compatible con el tractor
sobre neumaticos.

(1) Camidn Capacidad: 5000 | - Buen estado de

Regador de litros. funcionamiento.
Agua

(1) Tanque Acoplado | Capacidad: 3000 | - Buen estado de

litros conservacion

(1) Rastra de Disco 28 discos Buen estado de
conservacion

Bomba sumergible | Acero Inox. 1HP | Nueva Extraccion de Lixiviados
y accesorios Monofasica (Respaldo)
Fumigadora a Control de Vectores
Explosion Nueva

(reposicion

inmediata

por rotura)
Desmalezadora a Nueva Mantenimiento General
Explosion (reposicion

inmediata

por rotura)
Retroexcavadora Potencia 80 HP Disponibilidad de 16 hs

mensuales acumulable
para tareas generales.

Nota Importante: El listado solicitado corresponde a caracteristicas y modelos
de cumplimiento minimo.

El equipo indicado es el minimo requerido para realizar las tareas
listadas, pudiendo ser ampliado por el oferente si lo considera necesario para
asegurar la correcta operacion del vertedero.
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DESCRIPCION DE ITEMS A PRESUPUESTAR EN OPERACION DE VERTEDERO

1.

DISTRIBUCION Y COMPACTACION DE LOS RSU.

Los residuos descargados por los camiones recolectores en posicion de reversa
y que caen sobre la cubierta de proteccion de la impermeabilizacion o directamente
sobre los residuos, seran esparcidos por el equipo preestablecido, formando capas
sucesivas de no mas de 30 cm de espesor.

Los RSU seran densificados con las correspondientes pasadas de equipo, en un
namero minimo de entre 3 y 6 pasadas, para de esta manera obtener la densidad
minima adoptada para el calculo de la capacidad del vertedero (minimo 1000 kg/ md).

Los elementos de grandes dimensiones como troncos, animales muertos, etc.,
seran dispuestos en el seno de cada celda e inmediatamente cubiertos con residuos.

La Inspeccién del COINCE puede solicitar el tratamiento diferenciado de parte
del residuo, como lo puede ser la diferenciacion de neumaticos u otro que sea de
interés para comercializar y/o dar una disposicién final mas optima.

La correcta ejecucion de las tareas antes mencionadas, es responsabilidad del
contratista, por lo que todas aquellas obras que resulte necesario corregir, por
deficiencias observadas por la Inspeccidn, seran a su exclusivo cargo.

COBERTURA DIARIA

Al término de cada jornada de labor, se procedera a efectuar la cobertura de todos los
residuos, con 0,15m de suelo del lugar (arena fina) que se obtendra de la excavacion
de los modulos adyacentes. La cobertura superior serd compactada y su superficie
tendra una pendiente minima de 2%, a los efectos de mejorar el escurrimiento.

La acumulacion de suelo y el método de aplicacion, deben ejecutarse evitando
que el material de cobertura se mezcle con los residuos. Esto se logra depositando el
suelo de cobertura sobre la parte superior de la celda y al momento de esparcirlo, el
equipo debe desplazarse sobre €l y no sobre los RSU.

Antes de proceder al esparcido de la cobertura y antes de comenzar con la
compactacion de la misma, se deberan limpiar los neumaticos u orugas de la
maquinaria a utilizar.

Sera necesario realizar un minimo de 3 pasadas, para compactar adecuadamente
la cobertura diaria. El o los taludes de la celda activa, deberan ser cubiertos a medida
que avanza el frente de trabajo.

La contratista presentard mensualmente un relevamiento planialtimétrico donde
se indique la capacidad remanente de la celda en operacion.

COBERTURA FINAL

Una vez completado el tirante de RSU de cada celda, esta sera cubierta por un
manto de suelo del lugar de 0.60 m de espesor compactado en capas sucesivas y con
la pendiente del proyecto para la cobertura final (5%). A los efectos de mitigar la
erosion eolica de la cobertura se podrd mezclar los suelos arenosos del lugar con
suelos cohesivos.

Los volimenes de suelo requerido para esta operacion seran excavados de la
zona correspondiente a la construccion del médulo a construir (Modulo N 3 y Mddulo
N 4)

Los ultimos 0.10 m de espesor de la cobertura final seran conformados con
suelos vegetales provenientes de la Playa de Mejora de Suelos. Este suelo vegetal,
mejorara la respuesta del suelo a la revegetacion, necesaria para contrarrestar los
efectos perjudiciales de la erosion e6lica e hidrica.

4. CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LAS CHIMENEAS DE

VENTEO DE BIOGAS

Las chimeneas de venteo de biogas se construiran conformando cilindros con
tejido de tela romboidal de acero galvanizado rellenos con rechazo de cantera sin
finos (Tmin: 2”), para proveer un espacio poroso para la evacuacion del gas
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formado en la masa de residuos. Dichas columnas de venteo remataran en un cafio
perforado de PVC de 110 mm de didmetro, con un sombrerete tipo T de acuerdo al
detalle adjunto. Las chimeneas que no estén terminadas, deberan completarse segin
dicho detalle.

El esquema de distribucion de estas sera provisto por la Inspeccion segun los
requerimientos operativos que ella considere.

5. CONSTRUCCION DE LOS SUMIDEROS DE EXTRACCION DE
LIXIVIADOS.

Esta tarea se refiere a la provision y colocacion por etapas de acuerdo a la
altura de los residuos, del cafio de PVC de diametro 400 mm, que servird para
introducir la bomba extractora de lixiviados. Esta tarea incluye la provision y
colocacion de la tapas metalicas de los sumideros para evitar la intrusion de
materiales extrafios.

6. TRATAMEINTO DE EFLUENTES

Esta tarea consiste en extraer con bombas sumergibles los liquidos lixiviados
(LL) del fondo del vertedero, en las celdas en operacion y en los sumideros
existentes. Estos liquidos serdn cargados en un tanque y trasladados y
descargados en el sector de tratamiento de liquidos lixiviados. Esta tarea se
realizara sobre la totalidad de los sumideros existentes (Modulos N°1, N°2, N°3 y
N°4 ), la Contratista debe facilitar todos los insumos necesarios para la tarea.

7. CONTROL DE VECTORES.

La contratista proveera los productos quimicos necesarios para el control de
insectos y roedores. La aplicacion de dichos productos también estara a cargo de
la Contratista, la cual debera contar con un técnico habilitado en la materia que
indique los procedimientos y sustancias (cantidades y frecuencias) a utilizar en
cada caso. Se debera llevar un registro de las tareas realizadas certificadas por el
técnico habilitado responsable.

8. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA.

La contratista deberd mantener la infraestructura referida a:

e Caminos de acceso interiores.

e Alcantarillas y desagtes.

e Instalaciones fijas (luz, agua, pozo de bombeo, gas, incendio, etc.).

e Rellenar las erosiones producto de los escurrimientos pluviales en todo
el predio.

e Mantener la impermeabilidad del sistema de tratamiento de lixiviados y
la del vertedero.

e Rellenar los asentamientos que se produzcan en la masa de residuos en

los modulos preexistentes.

Sistema de autolavado de ruedas para los camiones.

Sefializaciones internas.

Edificios.

Picadas contrafuegos y sistema contra incendio.

Cerco perimetral del predio.

Porton de entrada.

Pozo de Bombeo.

Camino de Acceso.

Cargos devenidos del consumo eléctrico.

Pozo de bombeo.

Sistema Automatizado de lavado de ruedas

Mantenimiento de galpon de separacion y maquinarias existentes en el.
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10.

11.

12.

13.

Lavaderos de Ruedas

Se deberan liberar de adherencias y suciedades a todos los vehiculos de
transporte que hayan circulado por encima de los residuos. Para ello se utilizara
el sector de lavado respectivo. Los liquidos de lavado deberan almacenarse
provisoriamente en los tanques existentes y luego deberan trasladarse a la Planta
de Lixiviados. La Contratista debe asegurar el funcionamiento del sistema de
lavado de rueda automatico existente, siendo a su cargo la reparacion y los
insumos necesarios para la realizacion de la tarea.

Mantenimiento y Calibracion de La Béscula

La Contratista tendra a su cargo el correcto funcionamiento de la béascula
existente, debiendo ademas tener a su cargo los costos relacionados con las
calibraciones anuales correspondientes para obtener la certificacion del INTI.

HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL

La Contratista debe presentar plan de higiene y seguridad para el
funcionamiento en conjunto de la planta, incluyendo al personal de los
Municipios, de la Contratista y del COINCE en caso de corresponder.

PREVENCION Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

La Contratista debe disponer de un plan de seguridad contra incendios
realizado por profesional habilitado, el mismo debe contar con los protocolos
correspondientes segun cada riesgo y/o eventualidad. La Contratista debe
suministrar el equipamiento necesario respecto de matafuegos y otros insumos
que devengan de la necesidad segun el plan de seguridad contra incendios.

REQUERIMIENTOS RESPECTO A ENTES Y ORGANIZACIONES EN
RELACION A CONTROLES AMBIENTALES.

La Contratista toma a su cargo los costos devenidos del Departamento
General de Irrigacion, como asi también de cualquier otro ente u organizacion
que demande estudios referidos al cuidado del Ambiente. La Inspeccidn puede
solicitar muestreo y analisis de liquidos lixiviados, del gas producido en el
vertedero controlado y otro que crea conveniente para el control de las variables
implicadas en los impactos ambientales.

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS.

La Empresa Contratista debe contratar, durante los 42 meses de duracion de
la relacion contractual, un seguro de responsabilidad civil contra terceros.

VIGILANCIA'Y SEGURIDAD DE LA PLANTA

La vigilancia del predio objeto de la presente contratacion estara a cargo de
la Empresa Contratista, la misma debe desarrollarse durante las 24 hs del dia los
42 meses de la contratacion de forma ininterrumpida, siendo a cargo de la
Contratista el personal necesario y los insumos relacionados. El personal tiene
que estar capacitado para el desarrollo de su funcién, siendo dicha capacitacion
responsabilidad del contratista. La responsabilidad de la Contratista respecto a
dicha labor se relaciona con el control permanente de los ingresos y egresos de
personas y materiales de la planta, cuidado de las instalaciones, maquinarias,
herramientas y cosas muebles, siendo a su cargo el costo de cualquier hecho de
vandalismo que haga desaparecer o averiar lo elementos antes mencionado, tanto
como las implicancias penales que resultasen por negligencia en la funcién.
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14. PROVISION DE TALONARIOS Y ELEMENTOS DE LIBRERIA

La contratista debera proveer los insumos correspondientes a los talonarios
de seguimiento diario, cartones de pesaje de la bascula, libro de entradas y
salidas y elementos de libreria.



